

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov



B002662942

Ev. č.: **2837420-MUTU**

Listv/přil.: 2/3 13.5.2020

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Miloš Rejman - REMI

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Chutnovka 65, 511 01 Turnov

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 64239900

DIČ: CZ6411170535

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je dodávka a montáž nové telefonní ústředny a samostatného videovrátného v MŠ Zborovská č.p. 914. Podrobný rozpis díla je v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6.5.2020, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6.5.2020 jako pevná po celou dobu provádění díla:

Cena bez DPH 149 870,- Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy
- 5.2 Dokončení a předání díla : 15. srpna 2020

6. Další ujednání :

- 6.1 Bude prováděn průběžný úklid a bude provedeno opatření k zamezení šíření prašnosti.
- 6.2 Stavební (montážní) deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat [REDAKCE], který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.3 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.5 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.6 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.7 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis. Součástí předání bude i revizní zpráva na komín.
- 6.8 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.
- 6.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.11 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele


V Turnově dne: 12.května 2020

V Turnově dne: 12.května 2020

Za zhotovitele: [REDAKCE]

Za objednatele:

Pro:
Od:



Akce: Mateřská škola, Zborovská ul.914, Turnov
Stádium: Cenová nabídka (CN)
Systém: Nová PBU (1x státní a 8x vnitřní linka), samostatný IP videovrátný pro 4 vchody a 5 oddělení.

Popis

CN řeší instalaci nové telefonní ústředny (PBU) v souvislosti s rozšířením objektu a změnou režimu provozu. Kalkulace vychází z požadavků uživatele a prohlídky objektu. V místě stávajícího centra telefonních rozvodů je umístěna původní PBU, ke které jsou zapojeny stávající pobočkové linky (6xPb) a 1x státní analogové linky spolu s rozšířením o další dvě vnitřní linky. Toto umístění bude po dohodě s [redacted] přesunuto do tech.komory v chodbě 1NP. Stávající tel.aparáty na původních 6-ti linkách budou ponechány. Na stávající plastové dveře budou formou výměny kování a osazeny - zadlabány el. zámky. Původní kování ve dveřích bude nahrazeno ve spolupráci s dodavatelem stávajících vstup.dveří. Videohovory od vstupů mohou být řešeny samostatným videosystémem VDT s novou analogovou PBU. Před každým vstupem (celkem 4) bude telefonní vrátník umožňující hlasovou komunikaci s konkrétním oddělením MŠ a s možností vzdáleného otevření dveří (vždy v páru 1x tablo-monitor a v jednom případě 1x Tablo s dvěma tlačítky - 2x monitor). Videotelefony na cílových odděleních budou umístěny na stěně v centru spol.místnosti. Dle požadavku investora budou ve dveřích osazeny inverzní zámky, určené pro dlouhodobý provoz, tak aby mohli být trvale otevřeny v době od 6 do 8 hodin v pracovních dnech. Vzhledem k aplikaci nezálohovaného zdroje a použití zámku s inverzním chodem budou vstupní dveře po dobu výpadku napájení sítě 230VAC průchozí, což ničemu nevadí, neboť takový stav je vyjimečný a v mimopracovní době bude systém navíc uzamknut mechanicky. Pravidelný režim Po-Pá /So-Ne bude spínán automaticky, mimo tento režim bude však nutné systém přepínat v daný den ručně. Z důvodu nastavení funkce elektromagnetického zámku musí tedy být vstup v mimopracovní době zabezpečen mechanickým způsobem zamknutí dveří pomocí klíče.

Koordinační kontakt:



Sestava **4x videovrátník, 5x nástěnný videotelefon, 1x PBU, 8x telefon**

Varianta: samostatný videodomovní systém a nová telefonní ústředna pro státní linku a interní komunikaci
(v místě účastníka bude jak nástěnný videotelefon tak jednoduchý pobočkový tel. aparát)
Stávající vedení pro telefonní ústřednu bude zachováno a využito v nové PBU.

IP VDT - Sestava tabla s monitorem, a analogová PBU se standardními telefony

IP VDT - Domovní videotelefon

Popis



	ks	cena ks	celkem
Analogová telefonní ústředna s možností IP provozu (4x vnější CO linka, 8x vnitřní linka, max 12x SIP karta 8 vnitřních linek	1	12520	12520
Analogový telefonní aparát (do dvou nových tel.Poboček)	0	4890	0
Přesun telefonní ústředny a vedení do technické komory úklidu (Kabeláž, PVC lišty)	2	430	860
IP videotelefon PoE LAN, nástěnný HF 7" (Handsfree), dotykový, Slot SD pro paměť snímků, 20x14x1,5cm (Herna)	1	3000	3000
Montážní rámeček, 2 moduly, zápusťná montáž	5	3890	19450
Montážní rámeček, 2 moduly, povrchová montáž	0	1190	0
Montážní rámeček, 3 moduly, povrchová montáž	3	1850	5550
IP kamerový modul s jedním zvonkovým tlačítkem a reproduktorem (před vstupem u dveří)	1	3040	3040
Modul přidavných zvonkových tlačítek	4	3980	15920
Stavové zobrazovací tablo	1	1350	1350
Kryt proti dešti a slunci - 2 moduly	4	1060	4240
Kryt proti dešti a slunci - 3 moduly	3	690	2070
Distribuční modul s IP Switchem (vstupní chodba - komora)	1	870	870
Napájecí zdroj (vstupní chodba - komora), Box	2	3260	6520
Aplikace na SMART mobilní telefon (pro komunikaci přes Wifi nebo mobilní internet)	2	1820	3640
kabelové rozvody	0	0	0
Instalační materiál, PVC lišty, propojovací krabice	1	3590	3590
elektromagnetický zámek inverzní, trvalý chod, do plastových dveří vč. kování	1	3420	3420
zdroj (pro elmg. zámek)	4	2450	9800
časovač se zálohou chodu, letní/zimní čas, a tlačítko blokování a trvalého otevření zámků	4	490	1960
Osazení Elmg zámků a kování do stávajících dveří - subdodávka	1	3750	3750
	4	1200	4800
materiálové náklady			106350
montáž, oživení, programování PBU a vrátníků, režie, - odhad			35750
výchozí revize, PD skutečné provedení			7770
CENA CELKEM bez DPH v Kč			149870

Cenová nabídka platí do 31. května 2020.

Poznámka: Osazení změny kování klika-koule (tam kde není) a mechanického zavírače není součástí této nabídky.

Kabelové trasy a způsob vedení bude před realizací konzultováno s investorem
Napájecí zdroje pro elektromagnetické otvírače budou umístěny poblíž silnoproudých rozvodů nebo u elektro rozvaděče. Kabeláž bude vedena po povrchu v PVC lištách.

Vypracoval:



V Turnově, dne 6. května 2020