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S	M	L	O	U	V	A			O			D	Í	L	O	
uzavřena	podle	§	2586	a	následujících	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku,	

ve	znění	pozdějších	předpisů	
	

Číslo	smlouvy	objednatele:		 34/2020	

Číslo	smlouvy	zhotovitele:	

Registrační	číslo	projektu:		 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009868	 	

1| Smluvní	strany	

1.1. Středisko	volného	času	Amos,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace	

se	sídlem:	 Frýdecká	690,	73701	Český	Těšín	
zastoupena:		 Mgr.	Evou	Juricovou,	ředitelkou	

IČ:	 	 75075113	

DIČ:	 	 CZ75075113	(neplátce	DPH)	

telefon:	 +420	774	730	034	
e-mail:		 reditelka@svcamos.cz	 

č.	účtu:		 35-6705550237/0100	

	(dále	jen	objednatel)		
		
a	

		

1.2. VÝTAHY	SILESIA	s.	r.	o.		

zapsána	v	 C	52457	vedená	u	Krajského	soudu	v	Ostravě		

se	sídlem:	 č.	p.	71,	747	84	Mikolajice	 	 	 	 	

zastoupena:	 Eduardem	Olbrechtem,	jednatelem	 	 	 	

IČ:	 	 27811123	 	 	 	 	
DIČ:	 	 CZ27811123	(plátce	DPH)	 	

telefon:	 739	076	000	 	 	

e-mail:		 vytahysilesia@seznam.cz	 	 	
č.	účtu:	 27812711/5500	 	 	

	(dále	jen	zhotovitel)	
	

Vymezení	pojmů:	

a)		 Objednatelem	je	zadavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
b)		 Zhotovitelem	je	dodavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
c)		 Podzhotovitelem	je	poddodavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
d)		 Příslušnou	 dokumentací	 je	 dokumentace	 zpracovaná	 v	 rozsahu	 stanoveném	 jiným	 právním	

předpisem	(vyhláškou	č.	169/2016	Sb.).	
e)	 Položkovým	rozpočtem	je	zhotovitelem	oceněný	soupis	stavebních	prací	dodávek	a	služeb,	v	němž	

jsou	zhotovitelem	uvedeny	jednotkové	ceny	u	všech	položek	stavebních	prací	dodávek	a	služeb	a	
jejich	celkové	ceny	pro	zadavatelem	vymezené	množství.	

	

2| Předmět	smlouvy	

2.1 Předmětem	 této	 smlouvy	 je	 provedení	 díla	 –	 stavby	 „OD	ŘEMESLA	K	 TECHNICE	 –	 STAVEBNÍ	
PRÁCE“	(dále	též	„stavba“	nebo	„dílo“)	dle	projektové	dokumentace	pod	názvem:	„NOVÝ	LANOVÝ	
VÝTAH	V	EXISTUJÍCÍ	BUDOVĚ	DOMU	DĚTÍ	A	MLÁDEŽE	ČESKÝ	TĚŠÍN“	zpracované	Ing.	Filipem	
Ostružkou	se	sídlem:	Závada	349,	Petrovice	u	Karviné,	IČ:	73958816	a	„ZMĚNA	WC	DÍVEK	NA	WC	
VOZÍČKÁŘE“	 zpracované	 Ing.	 Pavlem	 Strenkem	 se	 sídlem:	 kpt.	 Jaroše	 815/31,	 Český	 Těšín,	 IČ:	
03344622	 (dále	 jen	 „projektová	 dokumentace“).	 Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 je	 odborně	 způsobilý	
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k	zajištění	předmětu	plnění	podle	této	smlouvy.	Jako	odborně	způsobilá	osoba	zhotovitel	provede	
kontrolu	 technické	 části	 předané	 projektové	 dokumentace	 nejpozději	 před	 zahájením	 prací	 na	
příslušné	 části	 díla	 a	 upozorní	 objednatele	 bez	 zbytečného	 odkladu	 na	 zjištěné	 zjevné	 vady	 a	
nedostatky.	Případný	soupis	zjištěných	vad	a	nedostatků	předané	dokumentace	včetně	návrhů	na	
jejich	odstranění	a	dopadem	na	cenu	díla	zhotovitel	předá	objednateli.	

Touto	 kontrolou	 není	 dotčena	 odpovědnost	 za	 správnost	 a	 úplnost	 předané	 projektové	
dokumentace,	kterou	nese	objednatel.	Objednatel	předá	zhotoviteli	projektovou	dokumentaci	při	
podpisu	této	smlouvy.		

2.2 Předmětem	 této	 smlouvy	 je	 dále	 zajištění	 servisních	 služeb	 výtahu,	 jejichž	 přesná	 specifikace	 je	
vymezena	v	příloze	č.	2	této	smlouvy.	

2.3 Předmětem	smlouvy	je	také	zajištění	kontrol	a	preventivní	údržby	specifikované	v	příloze	č.	3	této	
smlouvy.	

2.4 Provedením	stavby	se	rozumí	úplné,	funkční	a	bezvadné	provedení	všech	stavebních	a	montážních	
prací,	konstrukcí,	dodávek	materiálů,	technických	a	technologických	zařízení,	včetně	všech	činností	
spojených	s	plněním	předmětu	smlouvy	a	nezbytných	pro	uvedení	předmětu	díla	do	užívání.	V	této	
souvislosti	je	zhotovitel	zejména	povinen:	

a) zajistit	všechny	nezbytné	průzkumy	nutné	pro	řádné	provádění	a	ukončení	díla	v	návaznosti	na	
výsledky	průzkumů	předložených	objednatelem,	

b) zajistit	 a	 provést	 všechna	 opatření	 organizačního	 a	 stavebně	 technologického	 charakteru	
k	řádnému	provedení	díla,	

c) provést	bezpečnostní	opatření	na	ochranu	osob	a	majetku	(zejména	chodců	a	vozidel	v	místech	
dotčených	stavbou),	

d) zpracovat	dílenskou	a	výrobní	dokumentaci	potřebnou	pro	provedení	stavby,	

e) zajistit	ostrahu	stavby	a	staveniště,	materiálů	a	strojů	na	staveništi,	

f) zajistit	bezpečnost	práce	a	ochrany	životního	prostředí,	

g) zajistit	 a	 provést	 všechny	 předepsané	 či	 dohodnuté	 zkoušky	 a	 revize	 vztahující	 se	 k	
prováděnému	 dílu	 včetně	 pořízení	 protokolů,	 zajistit	 atesty	 a	 doklady	 o	 požadovaných	
vlastnostech	výrobků	(prohlášení	o	shodě),	

h) zřídit	a	odstranit	zařízení	staveniště	včetně	zajištění	napojení	na	inženýrské	sítě,	zhotovitel	je	
dále	povinen	zajistit	v	rámci	zařízení	staveniště	podmínky	pro	výkon	funkce	autorského	dozoru	
projektanta,	 technického	 dozoru	 stavebníka,	 případně	 činnost	 koordinátora	 bezpečnosti	 a	
ochrany	zdraví	při	práci	na	staveništi,	a	to	v	přiměřeném	rozsahu,	

i) zajistit	odvoz,	uložení	a	likvidaci	odpadů	v	souladu	s	právními	předpisy,	

j) uvést	 všechny	 povrchy	 dotčené	 stavbou	 do	 původního	 stavu	 (komunikace,	 chodníky,	 zeleň,	
apod.),	

k) zajistit	koordinační	a	kompletační	činnost	celé	stavby,	

l) provádět	denní	úklid	staveniště,	průběžně	odstraňovat	znečištění	komunikací	či	škod	na	nich,	
aby	nedošlo	k	ohrožování,	nadměrnému	nebo	zbytečnému	obtěžování	okolí,	apod.,	

m) oplotit	staveniště	nebo	jinak	jej	vhodně	zabezpečit,		

n) označit	staveniště	v	souladu	s	právními	předpisy,	

o) zajistit	v	průběhu	realizace	díla	plnou	součinnost	všech	svých	zástupců	se	zástupci	projektanta,	
objednatele,	koordinátora	BOZP,	budoucího	provozovatele,	vlastníků	a	správců	 inženýrských	
sítí,	 případně	 s	 ostatními	 účastníky	 územního	 a	 stavebního	 řízení	 a	 vlastníky	 okolních	
nemovitostí,	

p) po	celou	dobu	výstavby	zajistit	průběžnou	fotodokumentaci	stavby.	
	
2.5 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	v	pochybnostech	se	má	za	to,	že	předmětem	díla	jsou	veškeré	práce	a	

dodávky	obsažené	v	projektové	dokumentaci.		

2.6 Práce	a	dodávky,	které	v	projektové	dokumentaci	obsaženy	nejsou	a	na	jejichž	provedení	objednatel	
trvá	nebo	s	jejichž	provedením	nad	sjednaný	rámec	díla	souhlasí,	se	nazývají	vícepráce.	V	případě	
výskytu	víceprací	má	zhotovitel	právo	na	jejich	realizaci	pouze	v	případě,	že	realizace	víceprací	je	
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v	souladu	se	zákonem	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázek,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
(dále	též	„zákon	o	veřejných	zakázkách“).	

2.7 Objednatel	si	vyhrazuje	právo	omezit	či	zmenšit	předmět	smlouvy	o	práce	a	dodávky,	které	 jsou	
obsaženy	v	dokumentaci.	Zhotovitel	se	zavazuje	tyto	práce	a	dodávky	neprovádět.	Práce	a	dodávky,	
které	 v	 dokumentaci	 obsaženy	 jsou,	 a	 objednatel	 jejich	 provedení	 nepožaduje,	 se	 nazývají	
méněpráce.	

2.8 Dojde-li	 při	 realizaci	 stavby	 k	 jakýmkoliv	 změnám	 (v	 množství	 nebo	 kvalitě),	 doplňkům	 nebo	
rozšíření	předmětu	smlouvy	odsouhlasených	ve	stavebním	deníku	nebo	v	zápise	z	kontrolního	dne,	
je	objednatel	povinen	ihned	provést	soupis	těchto	změn,	doplňků	nebo	rozšíření	včetně	odůvodnění,	
zhotovitel	je	povinen	ihned	ocenit	je	podle	způsobu	sjednaného	v	této	smlouvě	a	předložit	ocenění	
(změnový	list)	v	listinné	i	digitální	formě	objednateli	k	odsouhlasení.	Po	odsouhlasení	objednatelem	
bude	uzavřen	mezi	smluvními	stranami	písemný	dodatek	k	této	smlouvě,	teprve	po	jeho	uzavření	
má	zhotovitel	právo	na	realizaci	změn	a	úhradu.		

2.9 Objednatel	je	oprávněn,	i	v	průběhu	provádění	díla,	požadovat	záměny	materiálů	oproti	původně	
navrženým	a	sjednaným	materiálům,	a	to	při	zachování	stejné	kvality.	Zhotovitel	je	povinen	na	tyto	
požadavky	objednatele	přistoupit.		

2.10 Objednatel	potvrzuje	svou	odpovědnost	za	správnost	a	úplnost	předané	příslušné	dokumentace.	

2.11 Zhotovitel	potvrzuje,	že	se	k	datu	podpisu	této	smlouvy	seznámil	s	rozsahem,	obsahem	a	povahou	
díla,	 řádně	překontroloval	 projektovou	dokumentaci,	 kterou	převzal,	 tj.	 tzn.	 textovou	 část,	 popis	
prací,	výkresovou	část,	vyjádření	a	stanoviska	orgánů,	organizací,	vlastníků	a	správců	inženýrských	
sítí,	výkaz	výměr,	a	všechny	nejasné	podmínky	pro	realizaci	si	vyjasnil	se	zhotovitelem	projektové	
dokumentace,	objednatelem	a	prohlídkou	místa	stavby.	Dále	potvrzuje,	že	jsou	mu	známy	veškeré	
podmínky	technické,	kvalitativní,	místní	podmínky	na	staveništi	a	jiné	podmínky	nezbytné	k	řádné	
realizaci	díla.			

2.12 Objednatel	 se	 uzavřenou	 smlouvou	 zavazuje	 zaplatit	 za	 provedení	 dokončeného	 díla	 zhotoviteli	
cenu	sjednanou	touto	smlouvou	za	podmínek	dále	stanovených.		

2.13 Zhotovitel	je	povinen	provést	dílo	vlastním	jménem,	na	vlastní	odpovědnost	a	na	své	nebezpečí.	

2.14 Zhotovitel	 je	povinen	dodržet	poddodavatelské	schéma	předložené	v	nabídce	v	rámci	zadávacího	
řízení.	 Změnit	 poddodavatele,	 pomocí	 kterého	 zhotovitel	 prokazoval	 v	zadávacím	 řízen	 splnění	
kvalifikace,	 může	 zhotovitel	 jen	 ve	 výjimečných	 případech	 se	 souhlasem	 objednatele.	 Nový	
poddodavatel	musí	splňovat	kvalifikaci	minimálně	v	rozsahu,	v	jakém	byla	prokázána	v	zadávacím	
řízení.	 V	 opačném	 případě,	 není	 zhotovitel	 oprávněn	 poddodavateli	 umožnit	 práci	 na	 stavbě.	
Porušení	této	povinnosti	je	považováno	za	podstatné	porušení	této	smlouvy	a	objednatel	může	od	
této	smlouvy	odstoupit.	

2.15 V	případě,	že	v	průběhu	provádění	díla	dojde	ke	změně	či	doplnění	poddodavatele,	pomocí	kterého	
zhotovitel	neprokazoval	v	zadávacím	řízen	splnění	kvalifikace,	musí	zhotovitel	o	 této	skutečnosti	
objednatele	 (v	 případě,	 že	 na	 stavbě	 bude	 koordinátor	 BOZP,	 také	 „koordinátora	 bezpečnosti	 a	
ochrany	zdraví	při	práci“)	neprodleně	informovat	e-mailem	a	dále	zápisem	do	stavebního	deníku.	
V	případě,	 že	 se	 bude	 jednat	 o	 poddodavatele	 ve	 smyslu	 §	 83	 nebo	 §	 85	 zákona	 o	 veřejných	
zakázkách,	 je	 zhotovitel	 povinen	 jej	 nahradit	 poddodavatelem	minimálně	 se	 shodnou	 kvalifikací	
v	rozsahu,	v	jakém	byla	prokázána	v	zadávacím	řízení.		V	opačném	případě,	není	zhotovitel	oprávněn	
poddodavateli	 umožnit	 práci	 na	 stavbě.	 Porušení	 této	 povinnosti	 je	 považováno	 za	 podstatné	
porušení	této	smlouvy	a	objednatel	může	od	této	smlouvy	odstoupit.	

3| Vlastnictví	díla	a	nebezpečí	škody	

3.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	vlastníkem	zhotovovaného	předmětu	díla	je	objednatel.		

3.2 Vlastníkem	zařízení	staveniště,	včetně	používaných	strojů	a	dalších	věcí	potřebných	pro	provedení	
díla,	 je	 zhotovitel,	 který	nese	nebezpečí	 škody	na	 těchto	 věcech.	 Zařízení	 staveniště	 zabezpečuje	
zhotovitel	 v	souladu	 se	 svými	 potřebami,	 dokumentací	 předanou	 objednatelem	 a	 s	požadavky	
objednatele.	

3.3 Veškeré	náklady	vzniklé	v	souvislosti	s	odstraňováním	škod	nese	zhotovitel	a	tyto	náklady	nemají	
vliv	na	sjednanou	cenu	díla.	Škodou	na	díle	je	ztráta,	zničení,	poškození	nebo	znehodnocení	věci	bez	
ohledu	na	to,	z	jakých	příčin	k	nim	došlo.	
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3.4 Nebezpečí	škody	nebo	zničení	stavby	nese	od	počátku	zhotovitel	až	do	jejího	převzetí	objednatelem,	
a	to	i	v	případě,	že	by	ke	škodě	došlo	i	jinak.			

3.5 Zhotovitel	 odpovídá	 i	 za	 škodu	 na	 díle	 způsobenou	 činností	 těch,	 kteří	 pro	 něj	 dílo	 provádějí.	
Zhotovitel	 odpovídá	 též	 za	 škodu	 způsobenou	 okolnostmi,	 které	 mají	 původ	 v	povaze	 strojů,	
přístrojů	nebo	jiných	věcí,	které	zhotovitel	použil	nebo	hodlal	použít	při	provádění	díla.	

	

4| Doba	a	místo	plnění	

4.1 Zhotovitel	 je	 povinen	 převzít	 staveniště	 do	 5	 dnů	 ode	 dne	 doručení	 písemné	 výzvy	 k	převzetí	
staveniště,	 pokud	 se	 smluvní	 strany	 nedohodnou	 jinak.	 O	 předání	 staveniště	 bude	 zhotovitelem	
vyhotoven	 zápis.	 V	den	 předání	 staveniště	 je	 zhotovitel	 povinen	 předložit	 objednateli	 časový	
harmonogram	 prací	 obsahující	 termíny	 prováděných	 prací.	 V	případě	 změny	 časového	
harmonogramu	je	zhotovitel	povinen	jej	aktualizovat	a	předat	objednateli.	

4.2 Zhotovitel	je	povinen	zahájit	práce	na	díle	nejpozději	do	5	dnů	ode	dne	předání	staveniště.	Pokud	
zhotovitel	nepřevezme	ve	stanovené	lhůtě	staveniště	nebo	práce	na	díle	nezahájí	ani	ve	lhůtě	3	dnů	
ode	dne,	kdy	měl	práce	na	díle	zahájit,	je	objednatel	oprávněn	od	této	smlouvy	odstoupit.		

4.3 Zhotovitel	je	povinen	řádně	předat	dílo	objednateli	nejpozději	v	termínu	do	90	kalendářních	dnů	
od	protokolárního	předání	staveniště.		Smluvní	strany	se	dohodly,	že	dokončením	díla	se	rozumí,	
že	 bude	 předvedena	 způsobilost	 díla	 sloužit	 svému	 účelu	 a	 budou	 ukončeny	 všechny	 aktivity	
projektu	–	tuto	skutečnost	je	třeba	doložit	protokolem	o	předání	a	převzetí	díla	a	fotodokumentací.	
Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	zhotovení	díla	musí	být	dokončeno	a	objednateli	předáno	nejpozději	
do	31.	8.	2020,	a	že	objednatel	nemá	zájem	na	pozdním	provedení	díla.	

4.4 Zhotovitel	může	ukončit	práce	na	díle	 i	před	sjednaným	termínem	provedení	díla	a	objednatel	 je	
povinen	dříve	dokončené	dílo	převzít	a	zaplatit.		

4.5 V	případě,	 že	 o	 to	 objednatel	 požádá,	 přeruší	 zhotovitel	 práce	 na	 díle.	 O	 tuto	 dobu	 se	 posunou	
termíny	sjednané	ve	smlouvě	týkající	se	provedení	prací	na	díle.		

4.6 K	posunutí	termínu	provedení	prací	na	díle	může	dojít	pouze	s	písemným	souhlasem	objednatele	
v	případě,	že	nastanou	takové	klimatické	podmínky,	které	vzhledem	ke	své	povaze	brání	provádění	
prací	na	díle,	brání	dodržení	technologických	postupů	a	nebylo	možné	je	vzhledem	k	ročnímu	období	
předpokládat.	 O	 existenci	 nepříznivých	 klimatických	 podmínek	 musí	 zhotovitel	 učinit	 zápis	 ve	
stavebním	deníku,	objednatel	zápisem	ve	stavebním	deníku	uvede,	zda	s	neprováděním	díla	z	tohoto	
důvodu	souhlasí.	V	případě	souhlasu	objednatele	s	neprováděním	díla,	se	termín	provedení	prací	na	
díle	dle	odst.	4.3	této	smlouvy	posouvá	o	dobu,	po	kterou	zhotovitel	nemohl	práce	na	díle	z	důvodu	
klimatických	podmínek	provádět.	

4.7 V	případě,	že	se	na	díle	vyskytnou	vícepráce,	které	nebyly	obsaženy	v	projektové	dokumentaci,	tyto	
vícepráce	nebylo	možné	při	náležité	péči	předvídat	a	jsou	nezbytné	pro	provedení	díla,	může	se,	po	
vzájemné	dohodě	objednatele	se	zhotovitelem,	termín	provedení	prací	na	díle	stanovený	v	odst.	4.3	
této	smlouvy	posunout	o	dobu	nezbytně	nutnou	k	provedení	těchto	víceprací.	

4.8 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	splní	svou	povinnost	provést	dílo	jeho	řádným	dokončením	
a	 předáním	 objednateli.	 O	 předání	 a	 převzetí	 díla	 jsou	 objednatel	 a	 zhotovitel	 povinni	 sepsat	
protokol,	v	jehož	závěru	objednatel	prohlásí,	zda	dílo	přejímá	nebo	nepřejímá,	a	pokud	ne,	z	jakých	
důvodů.	

4.9 Místem	plnění	jsou	prostory	Střediska	volného	času	Amos,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace;	se	
sídlem:	Frýdecká	690,	73701	Český	Těšín	na	pozemku	parc.	č.	1492	v	k.	ú.	Český	Těšín	

	

5| Cena	díla	

5.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	cena	za	dílo	provedené	v	rozsahu	uvedeném	v	čl.	2	této	smlouvy	je	
stanovena	v	souladu	se	zákonem	o	cenách	a	činí:	

Cena	bez	DPH	 1	403	319,64	 Kč	

DPH	21%	 294	697,12	Kč	

Cena	vč.	DPH	 1	698	016,76	 Kč	

	



. 

	
Smlouva	o	dílo	„OD	ŘEMESLA	K	TECHNICE	–	STAVEBNÍ	PRÁCE“	

Strana	5	(celkem	13)	

	 Cena	ročního	servisu	výtahu:	

Cena	bez	DPH	 12	000,00	Kč	

DPH	21%	 2	520,00	Kč	

Cena	vč.	DPH	 14	520,00	Kč	

	 Zhotovitel	je	plátce	DPH.	

Předmět	plnění	této	smlouvy	nebude	využíván	ani	částečně	pro	ekonomickou	činnost,	objednatel	jej	
pořizuje	výlučně	za	účelem	vzdělávání.	Pokud	jsou	poskytnuté	stavební	a	montážní	práce	zařazené	
pod	číselnými	kódy	41	-	43	klasifikace	produkce	CZ-CPA,	režim	přenesení	daňové	povinnosti	dle	§	
92e	zákona	č.	235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty,	v	platném	znění,	nebude	použit.		

5.2 Smluvní	strany	prohlašují,	že	dílo	je	zadáno	dle	rozpočtu.	Položkový	rozpočet	je	přílohou	a	nedílnou	
součástí	této	smlouvy.	Jednotkové	ceny	uvedené	v	položkovém	rozpočtu	jsou	ceny	pevné	a	neměnné	
po	celou	dobu	realizace	stavby.		

5.3 Cena	 je	 stanovena	 jako	 cena	 nejvýše	 přípustná	 a	 platná	 až	 do	 termínu	 kompletního	 ukončení	 a	
převzetí	díla	objednatelem.	Případné	změny	cen	v	souvislosti	s	vývojem	cen,	nemají	vliv	na	celkovou	
sjednanou	cenu	díla.	

5.4 Zhotovitel	je	odpovědný	za	to,	že	sazba	DPH	je	stanovena	v	souladu	s	platnými	právními	předpisy.	

5.5 V	ceně	jsou	zahrnuty	veškeré	náklady	zhotovitele	nezbytné	k	provedení	díla,	zejména	náklady	na	
provedení	 prací	 a	 dodávek,	 náklady	 na	 vybudování,	 udržování	 a	 odstranění	 zařízení	 staveniště,	
náklady	 na	 oplocení	 a	 označení	 staveniště,	 mimostaveništní	 dopravu,	 přesun	 hmot,	 provedení	
veškerých	zkoušek	a	revizí	nutných	k	ukončení	díla,	náklady	na	energii,	vodu,	topení	spotřebované	
v	době	realizace	díla,	případně	další	služby	nutné	k	provádění	díla,	náklady	na	třídění	druhotných	
surovin,	rozebrání	a	roztřídění	demontovaných	výrobků	a	to	tak,	aby	bylo	možné	odprodat	druhotné	
suroviny	samostatně	dle	jednotlivých	druhů,	náklady	na	zabezpečení	bezpečnosti	a	hygieny	práce,	
opatření	k	ochraně	životního	prostředí,	pojištění	stavby	a	osob,	organizační	a	koordinační	činnost,	
poplatky	spojené	se	záborem	veřejného	prostranství	a	zajištění	nezbytných	dopravních	opatření.	
Sjednaná	cena	obsahuje	předpokládaný	vývoj	cen	vstupních	nákladů	a	předpokládané	zvýšení	ceny	
v	závislosti	na	čase	plnění.		

5.6 Položkový	rozpočet	slouží	k	vykazování	finančních	objemů	provedených	prací	a	k	ocenění	víceprací	
a	méněprací.	

5.7 Změna	ceny	díla	je	možná	v	případě,	že:	

a) objednatel	požaduje	práce,	které	nejsou	v	předmětu	díla,	
b) objednatel	požaduje	vypustit	některé	práce	předmětu	díla,	
c) při	 realizaci	 zjistí	 skutečnosti,	 které	 nebyly	 v	době	 podpisu	 smlouvy	 známy,	 a	 zhotovitel	 je	

nezavinil	ani	nemohl	předvídat	a	mají	vliv	na	cenu	díla,	
d) při	realizaci	zjistí	skutečnosti	odlišné	od	dokumentace	předané	objednatelem	(neodpovídající	

geologické	údaje,	apod.)	
a	tato	změna	je	v	souladu	se	zákonem	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázek.	

5.8 V	případě	vzniklé	vícepráce	–	méněpráce	během	realizace	stavby	je	nutné	tuto	ihned	zpracovat	do	
změnového	listu	při	jejím	vzniku.	U	víceprací	–	méněprací	a	zpracování	změnových	listů	je	nezbytné	
postupovat	 podle	 Pravidel.	 Základní	 pravidla	 předkládání	 dokumentace	 víceprací	 -	 požadovaná	
dokumentace	víceprací	v	následujícím	rozsahu:			

a) souhrn	cen	a	sumarizace	plánovaných	změn;	
b) odůvodnění	 přímého	 zadání	 dodavateli,	 který	 realizuje	 původní	 zakázku,	 s	 odkazem	 na	

ustanovení	právního	předpisu,	který	takový	postup	umožňuje;		
c) ocenění	víceprací	–	podrobný	položkový	rozpočet	změny	v	souladu	se	způsobem	uvedeným	v	

původní	smlouvě	na	plnění	zakázky.	Položkový	rozpočet	změny	musí	být	předložen	ve	formátu,	
ve	kterém	byl	požadován	původní	rozpočet.	

d) postup	 v	 případě,	 že	 smlouva	 na	 plnění	 zakázky	 neobsahuje	 ujednání	 o	 způsobu	 ocenění	
víceprací:		
• prioritně	budou	použity	jednotkové	ceny	obsažené	ve	smluvním	rozpočtu;		
• pokud	se	položka	víceprací	nenachází	ve	smluvním	rozpočtu,	použije	se	položka	nejblíže	

podobná;		
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• pokud	se	položka	víceprací	nenachází	ve	smluvním	rozpočtu	a	není	možné	použit	položku	
nejblíže	 podobnou,	 bude	 použita	 individuální	 kalkulace	 ceny	 a	 její	 výpočet	 bude	
odůvodněný;	 kalkulace	 může	 zohlednit	 ceny	 podle	 aktuálního	 ceníku	 ÚRS;	 používané	
cenové	soustavy,	včetně	uvedení,	o	jakou	soustavu	se	jedná		

1| CRR	 může	 vyzvat	 objednatele	 k	 uzavření	 dodatku	 ke	 smlouvě	 na	 plnění	 zakázky,	
stanovujícího	způsob	ocenění	víceprací;		

e)	projektová	dokumentace	k	vícepracím,	je-li	relevantní;		
f)	 případná	 další	 dokumentace,	 prokazující	 oprávněnost	 přímého	 zadání	 dodavateli,	 který	

realizuje	původní	zakázku	(např.	odborné	posudky,	vyžadující	provedení	víceprací);		
g)	fotodokumentace	k	předkládanému	požadavku	na	vícepráce.		

5.9 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	případě	 méněprací	 nemá	 zhotovitel	 právo	 na	 náhradu	 škody,	
nákladů	či	ušlého	zisku,	které	mu	v	důsledku	méněprací	vznikly.		

5.10 V	případě	změny	ceny	díla	z	důvodu	méněprací	 či	víceprací	 jsou	smluvní	 strany	povinny	uzavřít	
dodatek	k	této	smlouvě.	Teprve	po	oboustranném	podpisu	tohoto	dodatku	má	zhotovitel	v	případě	
víceprací	právo	na	jejich	úhradu;	v	případě	méněprací	se	sníží	cena	díla.			

	

6| Platební	podmínky	

6.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zálohy	nejsou	sjednány.	

6.2 Práce	budou	hrazeny	na	základě	vystaveného	daňového	dokladu	–	faktury	(dále	jen	„faktura“).	

6.3 Smluvní	 strany	 sjednávají,	 že	 úhrada	 ceny	 za	 servisní	 práce	 díla	 bude	 uskutečňována	 vždy	 po	
uplynutí	 kalendářního	 čtvrtletí,	 přičemž	 zahájení	 servisních	 prací	 je	 dáno	 předáním	 stavby	 a	
ukončení	servisních	prací	je	shodné	s	koncem	záruční	doby	díla.	

6.4 Zhotovitel	 bude	 vystavovat	 a	 objednatel	 bude	 hradit	 faktury	 za	 práce	 a	 dodávky	 provedené	 v	
uplynulém	 kalendářním	měsíci.	 Podkladem	 k	 vystavení	 faktury	 –	 daňového	 dokladu	 -	 je	 soupis	
skutečně	 provedených	 prací	 v	 uplynulém	 kalendářním	 měsíci	 vystavovaný	 zhotovitelem	 a	
potvrzený	za	objednatele.		

6.5 Objednatel	uhradí	zhotoviteli	poslední	vystavenou	fakturu	až	po	úplném	předání	a	převzetí	díla	v	
případě,	že	se	nevyskytnou	žádné	vady.	V	případě,	že	se	na	díle	vyskytnou	vady,	uhradí	objednatel	
fakturu	až	do	10	dnů	po	odstranění	poslední	z	nich.	

6.6 Objednatel	 je	 oprávněn	 provádět	 kontrolu	 vyúčtovaných	 prací	 dle	 stavebního	 deníku,	 soupisu	
provedených	prací	přímo	na	staveništi.	

6.7 Faktury	 zhotovitele	 budou	mít	 náležitosti	 daňového	 dokladu	 dle	 příslušných	 právních	 předpisů.	
Dále	musí	faktura	obsahovat	číslo	smlouvy	objednatele,	název	projektu,	registrační	číslo	projektu	a	
identifikaci	dotačního	titulu,	ze	kterého	je	projekt	spolufinancován.	Součástí	faktury	bude	příloha	–	
soupis	 provedených	 prací	 oceněný	 podle	 položkového	 rozpočtu,	 odsouhlasený	 objednatelem	 ve	
dvou	vyhotoveních.			

6.8 Lhůta	splatnosti	faktury	za	dílo	činí	30	dnů	od	jejího	doručení	objednateli.		

6.9 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	v	případě	vyúčtuje-li	zhotovitel	práce	nebo	dodávky,	které	neprovedl,	
vyúčtuje	chybně	cenu,	faktura	nebude	obsahovat	některou	povinnou	nebo	dohodnutou	náležitost	
nebo	 bude	 obsahovat	 nesprávné	 údaje,	 je	 objednatel	 oprávněn	 fakturu	 vrátit	 zhotoviteli	
s	vyznačením	důvodu	vrácení,	a	to	bez	zbytečného	odkladu.	Zhotovitel	provede	opravu	dle	pokynů	
objednatele,	 a	 to	vystavením	nové	 faktury.	Vrácením	 faktury	 zhotoviteli,	 přestává	běžet	původní	
lhůta	 splatnosti.	 Celá	 lhůta	 splatnosti	 běží	 znovu	 ode	 dne	 doručení	 nově	 vystavené	 faktury	
objednateli.	

6.10 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	povinnost	zaplatit	je	splněna	dnem	odepsání	příslušné	částky	z	účtu	
objednatele.		

6.11 Pokud	se	ve	fakturách	budou	vyskytovat	položky,	které	jednoznačně	neurčují	množství	provedených	
prací	či	materiálu,	je	zhotovitel	povinen	doložit	detailní	specifikaci	těchto	položek	nebo	je	podložit	
příslušnými	doklady	(např.	k	položce	„Poplatek	za	uložení	na	skládce“	přiložit	k	faktuře	jednotlivé	
vážní	lístky,	k	položce	typu	„Soubor“	přiložit	rozčlenění	této	položky).		

6.12 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 bude	 ve	 smlouvě	 a	 v	dokladech	 při	 platebním	 styku	
s	objednatelem	 užívat	 číslo	 účtu	 uveřejněné	 dle	 §	 98	 zák.	 č.	 235/2004	 Sb.	 v	registru	 plátců	 a	
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identifikovaných	osob.	

6.13 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	případě	 výskytu	 víceprací	 a	méněprací	 na	 díle	 odsouhlasených	
oběma	 smluvními	 stranami	 ve	 změnovém	 listu,	 budou	na	 faktuře	 zřetelně	 označeny	 vícepráce	 a	
méněpráce	 s	tím,	 že	pokud	 jde	o	méněpráce	bude	vždy	ve	 faktuře	uvedena	 jak	původní	položka	
rozpočtu	(„kladná	položka“)	tak	i	příslušná	méněpráce	(„záporná	položka“).	Jednotlivé	vícepráce	a	
méněpráce	budou	samostatně	vyčísleny	za	každý	změnový	list,	případně	za	soubor	změnových	listů.	

	

7| Jakost	díla	

7.1 Zhotovitel	se	zavazuje	k	tomu,	že	celkový	souhrn	vlastností	provedeného	díla	bude	dávat	schopnost	
uspokojit	stanovené	potřeby,	tj.	využitelnost,	bezpečnost,	bezporuchovost,	hospodárnost.	Smluvní	
strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 je	 povinen	 dílo	 provést	 v	souladu	 s	touto	 smlouvou,	 právními	
předpisy,	příkazy	objednatele,	projektovou	dokumentací,	zadávací	dokumentací	stavby,	v	souladu	
se	schválenými	 technologickými	 postupy	 stanovenými	 platnými	 i	 doporučenými	 českými	 nebo	
evropskými	technickými	normami,	v	souladu	se	současným	standardem	u	používaných	technologií	
a	postupů	pro	tento	typ	stavby	tak,	aby	dodržel	kvalitu	díla.		

7.2 Dílo	 se	 nesmí	 odchýlit	 od	 ČSN	 a	 technických	 požadavků	 na	 výstavbu,	 dle	 kterých	 je	 projektová	
dokumentace	stavby	zpracovaná.		Jakékoliv	změny	oproti	projektové	dokumentaci	stavby	musí	být	
předem	odsouhlaseny	objednatelem,	technickým	dozorem,	autorským	dozorem	a	poskytovatelem	
dotace.	

7.3 Jakost	dodávaných	materiálů	a	konstrukcí	bude	dokladována	předepsaným	způsobem	při	předání	a	
převzetí	díla.	

	

8| Provádění	díla		

8.1 Zástupci	objednatele	a	zhotovitele	zastupují	zejména	při	technickém	řešení	činnosti,	při	potvrzování	
soupisu	provedených	prací	a	odsouhlasení	faktury,	při	potvrzování	protokolu	o	předání	a	převzetí	
díla,	při	kontrole	zakrývaných	částí	a	provádění	předepsaných	zkoušek.	

8.2 Zhotovitel	se	zavazuje	zabezpečit	přístup	a	příjezd	k	jednotlivým	nemovitostem,	pokud	to	charakter	
stavby	vyžaduje.	

8.3 Zhotovitel	je	povinen	po	provedení	prací	upravit	pozemky	dotčené	stavbou	do	původního	stavu	a	
zápisem	o	předání	a	převzetí	je	předat	jejich	vlastníkům.	

8.4 Zhotovitel	 zodpovídá	 za	 bezpečnost	 a	 ochranu	 všech	 osob	 v	prostoru	 staveniště	 a	 je	 povinen	
zabezpečit	jejich	vybavení	ochrannými	pracovními	pomůckami.			

8.5 Zhotovitel	je	povinen	provádět	dílo	tak,	aby	nedošlo	k	ohrožování,	nadměrnému	nebo	zbytečnému	
obtěžování	okolí	stavby.	Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	odpovídá	za	škodu,	kterou	způsobí	
objednateli	či	třetím	osobám	během	provádění	díla.	

8.6 Zhotovitel	 má	 povinnost	 umožnit	 výkon	 technického	 dozoru	 stavebníka	 a	 autorského	 dozoru	
projektanta,	 případně	 výkon	 činnosti	 koordinátora	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	 při	 práci	 na	
staveništi.	 Objednatel,	 pokud	 to	 vyplývá	 ze	 zvláštních	 právních	 předpisů,	 jmenuje	 koordinátora	
bezpečnosti	práce	na	staveništi.	

8.7 Za	 účelem	 kontroly	 provádění	 díla	 sjednají	 smluvní	 strany	 při	 předání	 staveniště	 pravidelné	
kontrolní	dny.	Vyvstane-li	potřeba	svolat	mimořádný	kontrolní	den,	svolá	jej	objednatel,	zhotovitel	
je	povinen	zúčastnit	se	mimořádného	kontrolního	dne.	O	průběhu	a	závěrech	kontrolního	dne	se	
pořídí	zápis,	k	jehož	vypracování	je	povinen	zhotovitel.	

8.8 Zhotovitel	 je	 povinen	 vyzvat	 objednatele	 nebo	 jeho	 zástupce	 (technický	 dozor)	 nejméně	 5	 dnů	
předem	 ke	 kontrole	 a	 prověření	 prací,	 které	 v	dalším	 postupu	 budou	 zakryty	 nebo	 se	 stanou	
nepřístupnými.	Pokud	tak	zhotovitel	neučiní,	je	povinen	umožnit	objednateli	provedení	dodatečné	
kontroly	a	nést	náklady	s	tím	spojené.	

8.9 O	 kontrole	 zakrývaných	 částí	 díla	 se	 učiní	 záznam	 ve	 stavebním	 deníku,	 který	 musí	 obsahovat	
souhlas	objednatele	nebo	jeho	zástupce	(technického	dozoru)	se	zakrytím	předmětných	částí	díla.	
Nedostaví-li	se	objednatel	ke	kontrole,	uvede	se	tato	skutečnost	do	záznamu	ve	stavebním	deníku	
místo	souhlasu	objednatele.	
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8.10 Zhotovitel	je	povinen	bez	odkladu	upozornit	objednatele	na	případnou	nevhodnost	jeho	příkazů.		

8.11 Věci,	které	jsou	potřebné	k	provedení	díla,	je	povinen	opatřit	zhotovitel.	

8.12 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	je	povinen	zajistit	a	financovat	veškeré	poddodavatelské	
práce	a	nese	za	ně	odpovědnost,	jako	by	je	prováděl	sám.	

8.13			Zhotovitel	je	povinen	nejpozději	při	podpisu	této	smlouvy	předložit	objednateli	originál	nebo	úředně	
ověřenou	kopii	smlouvy	o	pojištění	odpovědnosti	zhotovitele	za	škodu,	kterou	může	svou	činností	
či	nečinností	způsobit	v	souvislosti	s	plněním	předmětu	této	smlouvy	objednateli	či	jakékoliv	třetí	
osobě	a	odpovědnosti	za	škodu	z	podnikatelské	činnosti	(dále	jen	„pojistná	smlouva“).	Zhotovitel	je	
povinen	pojistnou	smlouvu,	příp.	pojištění	udržovat	v	platnosti	a	účinnosti	po	celou	dobu	trvání	této	
smlouvy.	 Trvání	 pojistné	 smlouvy	 je	 zhotovitel	 povinen	 na	 požádání	 objednateli	 prokázat.	
Objednatel	má	právo	odstoupit	 od	 této	 smlouvy,	 jestliže	 zhotovitel	 nesplní	 jakoukoliv	povinnost	
uvedenou	v	tomto	odstavci.		

	

9| Stavební	deník	

9.1 Zhotovitel	 je	 povinen	 vést	 v	souladu	 s	právními	 předpisy	 stavební	 deník,	 a	 to	 formou	 denních	
záznamů	ode	dne	převzetí	staveniště	do	převzetí	celé	stavby	objednatelem.	Tato	povinnost	se	týká	i	
staveb	podléhajících	souhlasu	s	provedením	ohlášené	stavby.	

9.2		 Zápisy	 v	deníku	 nesmí	 být	 přepisovány,	 škrtány,	 z	deníku	 nesmí	 být	 vytrhovány	 první	 stránky	
s	originálním	 textem.	 Každý	 zápis	 musí	 být	 podepsán	 stavbyvedoucím	 zhotovitele	 nebo	 jeho	
oprávněným	zástupcem.	

9.2 Zhotovitel	 bude	 odevzdávat	 objednateli	 nebo	 jeho	 oprávněnému	 zástupci	 prvý	 průpis	 denních	
záznamů	ze	stavebního	deníku	při	prováděné	kontrolní	činnosti	nebo	jej	odevzdá	při	převzetí	celého	
díla	objednatelem.	

	

10| Předání	a	převzetí	díla	

10.1 Zhotovitel	Smluvní	strany	se	dohodly,	že	dílo	nebude	předáváno	a	přejímáno	po	částech.	

10.2 Dílo	bude	předáno	zápisem	o	předání	a	převzetí	díla,	který	 sepíše	 	objednatel	a	bude	obsahovat	
zejména:	označení	díla,	označení	objednatele	a	 zhotovitele,	 číslo	a	datum	uzavření	 této	 smlouvy,	
datum	vydání	a	čísla	stavebních	povolení,	zahájení	a	ukončení	prací	na	díle,	prohlášení	objednatele,	
že	dílo	přejímá/	nepřejímá,	soupis	případných	vad	a	nedodělků	včetně	termínů	jejich	odstranění,	
datum	a	místo	sepsání	zápisu,	jména	a	podpisy	zástupců	objednatele	a	zhotovitele,	seznam	převzaté	
dokumentace,	 soupis	 nákladů	 od	 zahájení	 po	 ukončení	 díla,	 termín	 vyklizení	 staveniště,	 datum	
ukončení	záruky	na	dílo.	Termín	předání	a	převzetí	díla	zorganizuje	objednatel	který	přizve	všechny	
příslušné	osoby.	

10.3 Při	 předání	 díla	 je	 zhotovitel	 povinen	 předat	 objednateli	 doklady	 o	 řádném	 provedení	 díla	 dle	
technických	norem	a	předpisů,	provedených	zkouškách,	atestech	a	dokumentaci	podle	této	smlouvy,	
včetně	prohlášení	o	shodě.	

10.4 Zhotovitel	 je	povinen	po	dobu	 záruky	každoročně	předložit	protokol	 o	 servisní	 kontrole	 výtahu,	
přičemž	počátek	této	lhůty	je	stanoven	na	datum	předání	díla.	

10.5 Zhotovitel	 je	 povinen	 do	 5	 dnů	 po	 převzetí	 díla	 objednatelem	 odstranit	 zařízení	 staveniště	 a	
staveniště	vyklidit.	

 

	

11| Záruční	podmínky	a	vady	díla	

11.1 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 dílo	 má	 vady,	 zejména	 jestliže	 jeho	 provedení	 neodpovídá	
požadavkům	uvedeným	v	této	smlouvě,	příslušným	právním	předpisům,	projektové	dokumentaci,	
technickým	normám,	jiné	dokumentaci	vztahující	se	k	provedení	díla,	příkazům	objednatele	nebo	
pokud	neumožňuje	užívání,	k	němuž	bylo	určeno	a	provedeno.	

11.2 Zhotovitel	odpovídá	za	vady,	jež	má	dílo	v	průběhu	výstavby,	dále	za	vady,	jež	má	dílo	v	době	jeho	
předání	a	převzetí	a	vady,	které	se	projeví	v	záruční	době.	Za	vady	díla,	které	se	projeví	po	záruční	
době,	odpovídá	zhotovitel,	jestliže	byly	způsobeny	porušením	jeho	povinnosti.		
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11.3 Záruční	doba	na	stavbu	se	sjednává	v	délce	60	měsíců.	Výše	uvedené	záruky	platí	za	předpokladu	
dodržení	všech	pravidel	provozu	a	údržby.	

11.4 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	záruční	doba	začíná	běžet	dnem	převzetí	díla	objednatelem.		

11.5 Záruční	doba	neběží	po	dobu,	po	kterou	objednatel	nemohl	předmět	díla	užívat.	Pro	ty	části	díla,	
které	byly	v	důsledku	reklamace	objednatele	zhotovitelem	opraveny,	běží	záruční	doba	opětovně	od	
počátku	ode	dne	provedení	reklamační	opravy.	

11.6 Objednatel	písemně	oznámí	zhotoviteli	výskyt	vady	a	vadu	popíše.	Jakmile	objednatel	odeslal	toto	
písemné	oznámení,	má	se	za	to,	že	požaduje	bezplatné	odstranění	vady,	nestanoví-li	objednatel	jinak.	

11.7 Zhotovitel	 je	 povinen	 nastoupit	 k	odstranění	 reklamované	 vady	 bez	 zbytečného	 odkladu	 od	
obdržení	oznámení	o	reklamaci,	a	to	i	v	případě,	že	reklamaci	neuznává,	nedohodnou-li	se	smluvní	
strany	jinak.	V	případě	havárie	je	povinen	zhotovitel	nastoupit	k	odstranění	vady	neodkladně,	a	to	i	
v	případě,	 že	 reklamaci	 neuznává,	 nejpozději	 do	 24	 hodin	 od	 oznámení	 objednatelem,	 pokud	 se	
smluvní	strany	nedohodnou	jinak.	

11.8 Náklady	na	odstranění	reklamované	vady	nese	zhotovitel	i	ve	sporných	případech	až	do	rozhodnutí	
soudu.	

11.9 Vadu	je	zhotovitel	povinen	odstranit	nejpozději	do	5	pracovních	dnů	od	započetí	prací,	pokud	se	
smluvní	strany	nedohodnou	jinak.		

11.10 Neodstraní-li	zhotovitel	v	objednatelem	stanoveném	termínu	vadu,	na	niž	se	vztahuje	záruka,	nebo	
vadu,	kterou	mělo	dílo	v	době	převzetí	objednatelem,	je	objednatel	oprávněn	pověřit	odstraněním	
vady	 jinou	 osobu.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 uhradit	 objednateli	 veškeré	 takto	 vzniklé	 náklady	
objednateli.	

11.11 Provedenou	opravu	vady	zhotovitel	objednateli	předá	písemně.	

	

12| Smluvní	pokuty	a	úroky	z	prodlení		

12.1 V	případě,	 že	 zhotovitel	 nesplní	 smluvní	 povinnosti	 dle	 této	 smlouvy,	 je	 objednatel	 oprávněn	
požadovat	po	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	10	000,--	Kč	za	každý	jednotlivý	případ	porušení	
povinnosti,	není-li	touto	smlouvou	stanoveno	jinak.	

12.2 Pokud	bude	zhotovitel	v	prodlení	s	řádným	předáním	díla	v	termínu	sjednaném	dle	čl.	4	odst.	4.3	
této	smlouvy,	je	objednatel	oprávněn	po	zhotoviteli	požadovat	zaplacení	smluvní	pokuty	ve	výši	0,2	
%	z	celkové	ceny	díla	za	každý	i	započatý	den	prodlení.	

12.3 V	případě,	že	zhotovitel	nepředloží	objednateli	při	předání	staveniště	časový	harmonogram	prací	
nebo	jeho	změnu	dle	čl.	4.1	této	smlouvy,	je	objednatel	oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	
ve	výši	1	000,--	Kč	za	každý	den	prodlení	s	předložením	časového	harmonogramu	nebo	jeho	změny.	

12.4 V	případě	nedodržení	termínu	splatnosti	jednotlivých	faktur	objednatelem,	je	zhotovitel	oprávněn	
účtovat	objednateli	úrok	z	prodlení	ve	výši	0,05	%	z	fakturované	částky	za	každý	den	prodlení.		

12.5 Objednatel	 je	oprávněn	po	zhotoviteli	požadovat	zaplacení	smluvní	pokuty	ve	výši	2	000,--	Kč	za	
každý	 prokazatelně	 zjištěný	 případ	 nedodržení	 pořádku	 na	 pracovišti	 nebo	 nedodržení	 BOZP.	
Pokuta	bude	vyúčtována	až	poté,	kdy	zhotovitel	zjištěné	nedostatky	ve	stanovené	lhůtě	neodstraní.	

12.6 V	případě	nedodržení	termínu	k	odstranění	vady,	která	se	projevila	v	záruční	době,	nebo	která	byla	
uvedena	 v	zápise	 o	 předání	 a	 převzetí	 díla,	 je	 objednatel	 oprávněn	 účtovat	 zhotoviteli	 smluvní	
pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení	s	odstraněním	a	každou	neodstraněnou	vadu.		

12.7 V	případě	nedodržení	stanoveného	termínu	nástupu	k	odstranění	vady	v	záruční	době	je	objednatel	
oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	1	000,--	Kč	za	každou	vadu	a	každý	den	prodlení	
s	nástupem	k	jejímu	odstranění.		

12.8 V	případě	nedodržení	 termínu	odstranění	 zařízení	 staveniště	a	vyklizení	 staveniště	po	předání	 a	
převzetí	díla,	je	objednatel	oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	0,05	%	z	celkové	
sjednané	ceny	díla	za	každý	i	započatý	den	prodlení	zhotovitele	s	odstraněním	zařízení	staveniště	a	
vyklizením	staveniště.		

12.9 V	případě,	že	závazek	provést	dílo	zanikne	před	řádným	ukončením	díla,	nezaniká	nárok	na	smluvní	
pokutu,	pokud	vznikl	dřívějším	porušením	povinnosti.	Zánik	závazku	pozdním	plněním	neznamená	
zánik	nároku	na	smluvní	pokutu	za	prodlení	s	plněním.	
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12.10 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 smluvní	 pokuty	 sjednané	 touto	 smlouvou	 zaplatí	 povinná	 strana	
nezávisle	na	zavinění	a	na	tom,	zda	a	v	jaké	výši	vznikne	druhé	straně	škoda,	kterou	lze	vymáhat	
samostatně.	Smluvní	pokuty	se	nezapočítávají	na	náhradu	případně	vzniklé	škody.		

	

13| Závěrečná	ujednání	

13.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	technický	dozor	u	stavby	nesmí	provádět	zhotovitel	ani	osoba	s	ním	
propojená.	Porušení	této	povinnosti	je	považováno	za	podstatné	porušení	této	smlouvy	a	objednatel	
může	od	této	smlouvy	odstoupit.	

13.2 Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 v	rámci	 veřejné	 zakázky	 uvedl	 v	 nabídce	 veškeré	 informace	 a	 doklady,	
které	odpovídají	skutečnosti	a	měly	nebo	mohly	mít	vliv	na	výsledek	zadávacího	řízení.	Porušení	
této	 povinnosti	 je	 považováno	 za	 podstatné	 porušení	 této	 smlouvy	 a	 objednatel	 může	 od	 této	
smlouvy	odstoupit.		

13.3 Zhotovitel	 je	 povinen	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2030	 poskytovat	 požadované	 informace	 a	
dokumentaci	související	s	realizací	projektu	zaměstnancům	nebo	zmocněncům	pověřených	orgánů	
(CRR,	MMR	ČR,	MF	ČR,	Evropské	komise,	Evropského	účetního	dvora,	Nejvyššího	kontrolního	úřadu,	
příslušného	 orgánu	 finanční	 správy	 a	 dalších	 oprávněných	 orgánů	 státní	 správy)	 a	 je	 povinen	
vytvořit	výše	uvedeným	osobám	podmínky	k	provedení	kontroly	vztahující	se	k	realizaci	projektu	a	
poskytnout	jim	při	provádění	kontroly	součinnost.	

13.4 Zhotovitel	 je	 povinen	 uchovávat	 veškerou	 dokumentaci	 související	 s	realizací	 projektu	 včetně	
účetních	 dokladů	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2030.	 Pokud	 je	 v	českých	 právních	 předpisech	
stanovena	lhůta	delší,	musí	zhotovitel	použít	tuto	lhůtu.	

13.5 Strany	smlouvy	se	dohodly	na	tom,	že	tato	smlouva	je	uzavřena	okamžikem	podpisu	obou	smluvních	
stran,	 přičemž	 rozhodující	 je	 datum	 pozdějšího	 podpisu.	 Tato	 smlouva	 nabude	 účinnosti	 dnem	
zveřejnění	v	registru	smluv	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	v	platném	znění.	Právní	
vztahy	 touto	 smlouvou	 neupravené	 se	 řídí	 zákonem	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanským	 zákoníkem,	
v	platném	znění.		

13.6 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	povinnosti	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	v	platném	
znění,	v	souvislosti	s	uveřejněním	smlouvy	zajistí	objednatel.	

13.7 Smluvní	strany	souhlasí	s	uveřejněním	v	registru	smluv	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	
v	platném	znění.	

13.8 Smluvní	strany	souhlasí	s	tím,	že	v	registru	smluv	bude	zveřejněn	celý	rozsah	smlouvy,	a	to	na	dobu	
neurčitou.		

13.9 Změnit	nebo	doplnit	 tuto	 smlouvu	mohou	smluvní	 strany,	 jen	v	případě,	 že	 tím	nebude	porušen	
zákon	o	veřejných	zakázkách,	a	to	formou	písemných	dodatků.		

13.10 Objednatel	 a	 zhotovitel	 jsou	 oprávněni	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy	 v	 případech	 stanovených	
v	občanském	zákoníku	a	v	případech	uvedených	v	této	smlouvě.		

13.11 Smluvní	strany	prohlašují,	že	si	tuto	smlouvu	před	jejím	podpisem	přečetly	a	že	byla	uzavřena	podle	
jejich	pravé	a	svobodné	vůle,	což	stvrzují	svými	podpisy.	Smlouva	je	vyhotovena	v	3	stejnopisech,	
přičemž	objednatel	obdrží	2	vyhotovení	a	zhotovitel	1	vyhotovení.	

13.12 Přílohu	smlouvy	a	její	nedílnou	součást	tvoří:	

1. Položkový	rozpočet	

2. Specifikace	servisních	služeb	výtahu	

3. Plán	kontrol	a	preventivní	údržby	

4. Poddodavatelské	schéma	

 

V	Českém	Těšíně	dne:	21.	5.	2020	 	
Objednatel:	 Zhotovitel:	
	
…………………………………………	
Mgr.	Eva	Juricová,	ředitelka	

	
…………………………………………	
Eduard	Olbrecht,	jednatel
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Specifikace servisních služeb výtahu 

	

	

1. Pravidelná	a	preventivní	údržba	

Údržba	je	prováděna	vyškolenými	servisními	techniky	respektujícími	platné	vyhlášky,	technické	normy	a	
technické	požadavky	výrobců	výtahů	jako	technického	zařízení.	

Údržba	výtahu	je	prováděna	dle	plánu	pro	údržbu,	popsaného	v	příloze	č.	2	a	zahrnuje:		

a) Mazání	dle	mazacího	plánu	vydaného	výrobcem.	

b) Doplnění	oleje	do	převodovky	(doplnění	oleje	do	hydraulického	agregátu).	

c) Soustavu	preventivní	činnosti	a	kontrol	dílů	výtahů:	výtahový	stroj	(motor,	převodovka,	brzda),	
hydraulický	 agregát,	 kladky,	 vyvažovací	 závaží,	 vodítka,	 nosné	 orgány,	 omezovač	 rychlosti,	
rozvaděč,	hlavní	a	koncové	vypínače,	spínače	a	přepínače,	šachetní	a	kabinové	dveře,	ovladačové	
tlačítkové	kombinace.	

d) Použitý	materiál	bude	účtován	

	

2. Periodické	odborné	prohlídky		

Budou	prováděny	v	termínech	dle	současně	platných	ČSN.	

	

3. Odstraňování	běžných	provozních	poruch	

Odstraňování	 běžných	 provozních	 poruch	 bude	 prováděno	 v	rámci	 paušální	 ceny.	 Odstraněním	 běžné	
provozní	poruchy	se	považuje	zprovoznění	výtahu	po	seřízení,	opravě	nebo	výměně	dílu,	který	poruchu	
způsobil.	Použitý	materiál	bude	účtován.		

Zahájení	opravy	je	garantováno	do	4	hodin	po	nahlášení	v	pracovní	dny	od	7:00	do	15:00	hod.	

V	ostatní	dobu	a	dny	nejpozději	do	24	hodin	od	nahlášení.																																							

Závady	způsobené	vandalismem	budou	účtovány	v	plné	výši	včetně	materiálu.	

	

4. Provozní	prohlídky	

Činnost	dozorce	výtahu	bude	prováděna	dle	současně	platných	ČSN		

	

5. Paušální	cena			 	 	 	 	

Paušální	cena	zahrnuje	činnosti	pod	bodem	č.	1,	2,	3.	

	

6. Vedlejší	služby	

Budou	prováděny	na	základě	objednávky	objednatele	a	jedná	se	o	tyto	práce:	

-úpravy,	které	ke	zvýšení	bezpečnosti	nařídí	Inspektorát	bezpečnosti	práce	

- provedení	modernizací	a	rekonstrukcí	

- opravy	a	převíjení	el.	motorů	

- dílenské	práce	

- výroba	a	montáž	kesonů	

- přetáčení	a	výměna	trakcí	

- výměna	nosných	orgánů	

- čistění	výtahových	šachet	a	prohlubní	

- výměna	náplně	hydraulického	agregátu	

- el.	revize	přívodů	
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- revize	hasících	přístrojů	

- zednické	práce	

- sklenářské	práce	

- natěračské	práce	

- dozor	 při	 provádění	 prací	 na	 výtahu	 (čištění	 skel,	 zednické	 práce	 apod.,	 prováděných	
objednatelem)	

- zajištění	předepsaného	osvětlení	strojoven,	šachet	výtahů	a	přístupových	cest	

- odstraňování	poruch	a	oprav	způsobených	úmyslně	nebo	neodbornou	manipulací	

- odstraňování	poruch	mimo	dobu	uvedenou	v	bodě	č.	3	

- vyprošťování	osob	

- provádění	odborných	zkoušek	a	zajištění	inspekčních	prohlídek	

- provádění	podstatných	změn	a	odstraňování	zjištěných	rizik	

- školení	řidičů,	obsluhy,	vyprošťovačů	a	dozorců	výtahů						

	

POZNÁMKA:	

Zhotovitel	zajistí	sledování	termínů	provádění	odborných	zkoušek	a	inspekčních	prohlídek	(formou	zápisu	
do	 protokolu	 z	odborné	 prohlídky,	 resp.	 zkoušky),	 jejich	 realizace	 bude	 provedena	 na	 základě	 zvláštní	
objednávky	objednatele,	nebo	schváleného	montážního	listu.	

Fakturace	prací	dle	bodu	č.	6	bude	prováděna	smluvní	cenou	po	dohodě	s	objednatelem	se	splatností	14	
dnů.	

	

7. Adresa	a	číslo	telefonu	pro	hlášení	poruch:	

VÝTAHY	SILESIA	s.r.o.	
739	075	000	
	

	

8. Odpovědný	zástupce	provozovatele:		

Eduard	Olbrecht	
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Plán	kontrol	a	preventivní	údržby	

	

Část	výtahu	 Kontrola,	 zda	 jsou	 všechny	
díly	 ve	 funkčním	 stavu	 a	
preventivní	 údržba	 -	
četnost	

Strojovna	a	prostor	pro	kladky	 Každé	3	měsíce	

Výtahová	šachta	 Každé	3	měsíce	

Klec	 Každé	3	měsíce	

Šachetní	dveře	 Každé	3	měsíce	

Nástupiště	 Každé	3	měsíce	

	

Dále	dle	návodu	na	obsluhu	a	údržbu	vydaného	výrobcem	a	příslušných	ČSN.	
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Český Těšín, Frýdecká 690/32 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 75075113

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 27811123

VÝTAHY SILESIA s.r.o. DIČ: CZ27811123

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 278 512,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 278 512,01 21,00% 268 487,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 546 999,53

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace

01 - Lanový výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín, Frýdecká 690/32 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: VÝTAHY SILESIA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 278 512,01

HSV - Práce a dodávky HSV 89 832,05

    1 - Zemní práce 11 400,00

    3 - Svislé  konstrukce 8 316,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 2 000,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 500,00

    94 - Lešení 36 700,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 6 000,00

    96 - Bourání konstrukcí 7 483,00

    997 - Přesun sutě 7 190,55

    998 - Přesun hmot 5 242,50

PSV - Práce a dodávky PSV 30 179,96

    711 - Izolace proti vodě 7 867,14

    771 - Podlahy z dlaždic 4 582,82

    784 - Malby 17 730,00

M - Práce a dodávky M 1 158 500,00

    33-M - Výtah 1 158 500,00

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace

01 - Lanový výtah



Strana 3 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín, Frýdecká 690/32 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: VÝTAHY SILESIA s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 278 512,01

D HSV Práce a dodávky HSV 89 832,05

D 1 Zemní práce 11 400,00

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 3,000 1 800,00 5 400,00

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině 

tř. 1 až 4

VV "-0,20/-0,82

VV 2,3*2,1*0,62 2,995

VV 0,005 0,005

VV Součet 3,000

2 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 200,00 600,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

3 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř
až 4

m3 6,000 200,00 1 200,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 

10 m

VV "do 30 m

VV 3,0*(3-1) 6,000

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 250,00 750,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,000 150,00 900,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 

100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "v šachtě

VV 3,0 3,000

VV "pro odvoz ze stavby

VV 3,0 3,000

VV Součet 6,000

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,100 500,00 2 550,00

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 3,0*1,7 5,100

D 3 Svislé  konstrukce 8 316,00

7 K 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu t

C 16/20
m2 6,000 600,00 3 600,00

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 

16/20, tloušťky zdiva 150 mm

VV "*-0/-0,75

VV (2,1+1,9)*2*0,75 6,000

8 K 311361221 Výztuž  zdí betonářskou ocelí 10 216 t 0,036 40 000,00 1 440,00

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 

oblých z betonářské oceli 10 216 (E)

VV "Pr. 8

VV "vodorovné spáry

VV (2,1+2,9)*2*3*0,4*0,001 0,012

VV "svisle (4 ks/otvor)

VV (4,0*0,75)*20*0,4*0,001 0,024

01 - Lanový výtah

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,036

9 K 346272112
Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

m2 5,460 600,00 3 276,00

PP
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 75 mm

VV "*-0/-0,62

VV (2,3+2,1)*2*0,62 5,456

VV 0,004 0,004

VV Součet 5,460

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 000,00

10 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění m2 2,000 600,00 1 200,00

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV "plochy po vyřezání zídek ve 2. a 3. NP

VV (0,25*1,0)*2*4 2,000

11 K 619995001 Začištění omítek kolem  omítek ostění m 8,000 100,00 800,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV (1,0*2)*2*2 8,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 500,00

12 K 631312131 Mazanina betonová plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm - B 20/25 m3 1,000 3 800,00 3 800,00

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

VV "-0,2/-0,62, -0,62/-0,72

VV (2,3*2,1*0,10)*2 0,966

VV 0,034 0,034

VV Součet 1,000

13 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi - 6,3-150/150 mm t 0,037 20 000,00 740,00

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů (betonářská ocel)

VV (2,3*2,1)*1,15*3,3*2*0,001 0,037

14 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 0,480 2 000,00 960,00

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 
8-16

VV "-0,72/-0,82

VV 2,3*2,1*0,10 0,483

VV -0,003 -0,003

VV Součet 0,480

D 94 Lešení 36 700,00

15 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2
10 m

m3 260,000 25,00 6 500,00

PP
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV "schodišťový prostor

VV 4,6*6,15*(11,0-1,8) 260,268

VV -0,268 -0,268

VV Součet 260,000

16 K 943311211 Příplatek  za první a ZKD den použití m3 7 800,000 2,00 15 600,00

PP
Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 260,0*30 7 800,000

17 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/
do 10 m

m3 260,000 20,00 5 200,00

PP
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

18 K 949221111 Montáž lešeňové podlahyí v do 10 m m2 94,000 20,00 1 880,00

PP Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

VV (6,15*4,6)+(4,6+5,3+4,6)*0,9*5 93,540

VV 0,46 0,460

VV Součet 94,000

19 K 949221211 Příplatek za první a ZKD den použití podlah m2 2 820,000 2,00 5 640,00

PP
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131

VV 94,0*30 2 820,000

20 K 949221811 Demontáž lešeňové podlahy  v do 10 m m2 94,000 20,00 1 880,00

PP Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
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D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 6 000,00

21 K 95001 Ostatní nespecifikovatelné doplňkové práce hod 20,000 300,00 6 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 7 483,00

22 K 965042231 Bourání  mazanin betonových  tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z 

litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2

VV (2,3*2,1*0,2)+0,034 1,000

23 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za 

bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

24 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických  tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,830 100,00 483,00

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 2,3*2,1 4,830

25 K 977211111 Řezání ŽB konstrucí tl do 200 mm stěnovou pilou m 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm 

hloubka řezu do 200 mm

VV "zábradlí ve 2. a 3. NP

VV (1,0*2)*2 4,000

D 997 Přesun sutě 7 190,55

26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,205 600,00 2 523,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 

po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  do 1 km t 4,205 200,00 841,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 

1 km

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 46,255 10,00 462,55

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "do 12 km

VV 4,205*(12-1) 46,255

29 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce t 4,205 800,00 3 364,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 998 Přesun hmot 5 242,50

30 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,825 900,00 5 242,50

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 30 179,96

D 711 Izolace proti vodě 7 867,14

31 K 711111001 Provedení izolace  vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 4,830 20,00 96,60

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

nátěrem penetračním

VV 2,3*2,1 4,830

32 K 711112001 Provedení izolace  svislé za studena nátěrem penetračním m2 8,000 30,00 240,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním

VV (2,9+2,1)*2*0,8 8,000

33 M 111631500 lak asfaltový penetrační (t) t 0,030 55 000,00 1 650,00

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV (4,83*0,0003)+(8,0*0,0035)+0,001 0,030

34 K 711113125 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí stěrkou m2 3,910 500,00 1 955,00

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 

VV "+-0/-0,5
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VV (2,08+1,83)*2*0,5 3,910

35 K 711141559 Provedení izolace pásy přitavením vodorovné NAIP m2 4,830 100,00 483,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

36 K 711142559 Provedení izolace pásy přitavením svislé NAIP m2 8,000 100,00 800,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

37 M 628331590 pás těžký asfaltovaný  m2 15,160 150,00 2 274,00

PP Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role/10m2

VV (4,83*1,15)+(8,0*1,2)+0,005 15,160

38 K 998711201 Přesun hmot  pro izolace proti vodě, v objektech v do 6 m % 73,707 5,00 368,54

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 4 582,82

39 K 771571916 Oprava podlah z keramických dlaždic režných do 25 ks/m2 kus 44,000 90,00 3 960,00

PP
Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při 
velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/ m2

VV "(2,4+2,0)x2x0,2 = 1,76 m2

VV 1,75/(0,2*0,2)+0,25 44,000

40 M 597001 Dlaždice keramické 200x200 mm ks 50,000 10,00 500,00

41 K 998771201 Přesun hmot  pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 40,940 3,00 122,82

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Malby 17 730,00

42 K 784121009 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 197,000 25,00 4 925,00

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

VV "schodišťový prostor

VV "+-0/+11,0

VV (4,6+6,15+4,6)*11,0+(6,15*4,6) 197,140

VV -0,14 -0,140

VV Součet 197,000

43 K 784181109
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do

5,00 m
m2 197,000 15,00 2 955,00

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží přes 

3,80 do 5,00 m

44 K 784211139
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných na schodišti do

5,00 m
m2 197,000 45,00 8 865,00

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné minimálně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

45 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu  

tónovanou přípravky
m2 197,000 5,00 985,00

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb 

za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

D M Práce a dodávky M 1 158 500,00

D 33-M Výtah 1 158 500,00

46 K 330001 Lanový výtah - dodávka + montáž - viz technická dokumentace v příloze č. 7a soub 1,000 1 158 500,00 1 158 500,00
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Stavební díl

3 Svislé a kompletní konstrukce

61 Upravy povrchů vnitřní

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací kce na pozem.stav.

96 Bourání konstrukcí

720 Zdravotechnická instalace

725 Zařizovací předměty

730 Ústřední vytápění

771 Podlahy z dlaždic a obklady

781 Obklady keramické

784 Malby

790 Vnitřní vybavení

M21 Elektromontáže

CELKEM  OBJEKT 124 807,63

Název VRN

CELKEM VRN -                    

Celkem

6 574,50
7 580,00
6 000,00

655,00
4 327,50

14 445,38
14 000,00

Stavba :

Uchazeč:

2 120,00
13 000,00

9 000,00

Kč

Místo:

Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA WC DÍVEK NA WC VOZÍČKÁŘE

Rekapitulace stavebních dílů

500,00
7 693,25

26 912,00

12 000,00
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 28-0060.RAA

Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce, deska

impreg 12,5 mm m2 6,55 790,00 5 174,50

2 342 0001.VP DOD+MTZ překlad dveří z válc profilů ks 1,00 1 400,00 1 400,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 574,50
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

3 612 42-0014.RAA

Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká montáž a demontáž 

pomocného lešení m2 21,10 200,00 4 220,00

4 612421431R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových (štuk nad obklady ) m2 16,80 200,00 3 360,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 7 580,00
Díl: 64 Výplně otvorů
5 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00 500,00 500,00

6 642 0001.VP Zárubeň ocelová 800 x 1970, c 125 mm vč nátěru zárubně ks 1,00 1 500,00 1 500,00

7 642 0002.VP

Dveře vnitřní plné, 800x1970 vč kování a zámku odjistitelného z vněj

strany ks 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 6 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
8 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,55 100,00 655,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 655,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 6,55 50,00 327,50

10 952 0001.VP Zednická výpomoc, ZTI hod 8,00 250,00 2 000,00

11 952 0002.VP Zednická výpomoc, EL hod 8,00 250,00 2 000,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 327,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 2,00 200,00 400,00

13 725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 2,00 200,00 400,00

14 962 20-0011.RAA Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm m2 4,17 200,00 834,40

15 771 99-0010.RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 6,55 150,00 982,50

16 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 26,44 70,00 1 850,80

17 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (maltové lože) m3 0,16 2 000,00 327,60

18 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,74 200,00 748,60

19 978 20-0010.RA0 Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % (pod obklady) m2 26,44 70,00 1 850,80

20 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,73 200,00 946,40

21 979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží t 4,73 140,00 662,48

22 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,73 120,00 567,84

23 979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,73 100,00 473,20

24 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,73 250,00 1 183,00

25 979 00-0001.VP Příplatek k vodorovnému přemístění suti t 42,59 20,00 851,76

26 960 00-0001.VP Poplatek za skládku suti t 4,73 500,00 2 366,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 445,38
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

27 720 00-0001.VP Dopojení WC na stávající svislý odpad dopojení na studenou vodu kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

28 720 00-0002.VP Dopojení umyvadla na stávající odpad,vč T+S vody kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

29 720 00-0003.VP

Zrušení stávajících odpadů (umyvadlo,WC-vysekání rozvodů,úprava

rozvodů) kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 14 000,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
30 725 0001.VP WC invalidní, kombi, vč záchodového prkýnka DOD+MTZ ks 1,00 9 000,00 9 000,00

31 725 0002.VP Umyvadlo invalidní, vč stojánkové baterie invalidní - DOD+ MTZ ks 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 12 000,00
Díl: 730 Ústřední vytápění
32 730 00-0001.VP Nátěr stávajícího otoopného tělesa vč připojovacího potrubí kpl 1,00 500,00 500,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 500,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
33 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm m2 6,55 200,00 1 310,00

34 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 6,55 10,00 65,50

35 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 6,55 105,00 687,75

36 771 1001.VP Samonivelační hmota 25 kg pytel ks 5,00 450,00 2 250,00

37 771 0002.VP Dlažba keramická, dle výběru investora 200 x 200 mm, ztrátné 10% m2 7,20 400,00 2 880,00

38 771 00-0001.VP DOD+MTZ přechodová lišta dl. 0,8 m ks 1,00 500,00 500,00

39 998 77-1103.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,38

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 693,25
Díl: 781 Obklady keramické

Položkový rozpočet 
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40 781425015RT3 Obklad z obklad. do tmele, 300x150 mm Keraflex (Mapei) m2 21,10 400,00 8 440,00

41 781429701R00 Příplatek za práci v omezeném prostoru m2 21,10 150,00 3 165,00

42 781429711R00 Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) m2 21,10 50,00 1 055,00

43 781 0001.VP Obklad kermický, dle výběru investora 300 x 150 mm, ztrátné 10% m2 23,21 600,00 13 926,00

44 998 78-1103.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,65 500,00 326,00

Celkem za 781 Obklady keramické 26 912,00

Díl: 784 Malby

45 784 90-0010.RAB Odstranění stávajících maleb oškrábáním m2 16,80 15,00 252,00

46 784443001RT2
Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m nátěr 
Temperalmark, bílý, 2 x, penetrace 1 x m2 23,35 80,00 1 868,00

Celkem za 784 Malby 2 120,00

Díl: 790 Vnitřní vybavení

47 790 0001.VP DOD+MTZ nerez madla k WC, vč chem kotev ks 2,00 5 000,00 10 000,00

48 790 0002.VP DOD+MTZ vodorovné nerezz madlo dveří ks 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení 13 000,00

Díl: M21 Elektromontáže

49 M21 0001.VP Úprava el.instalace (osvětlení,vypínač) kpl 1,00 9 000,00 9 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 9 000,00
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