

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	252 305,05		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	9 082,98	2 523,05	
Montáž - materiál		326 507,37	
Montáž - práce		223 890,00	
Mezisoučet 1	261 388,03	552 920,42	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		33 023,84	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	261 388,03	585 944,26	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		847 332,29	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		847 332,29	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
ROZVADĚČ - R4	221 113,75	31 191,30	
Zdoj "VDO"	0,00	0,00	
Dodávky	252 305,05	0,00	
Elektromontáže	326 507,37	223 890,00	
Demontáže	0,00	19 075,00	
Elektroinstalace	316 022,85	204 815,00	
Trubky, krabice, žlaby, nosné konstrukce	78 357,21	47 029,25	
Osvětlovací soustava	104 684,50	14 310,00	
Kabelové rozvody	58 496,37	66 592,50	
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky)	71 207,89	33 310,75	
Ochranné pospojování	3 276,88	3 070,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	40 502,50	