
Evidenční číslo: SSZT PCE 20_15 (AH06) Datum vystavení objednávky: 25.5.2020

Název : Výměna kontrolních tyčí  přestavníků v žst. Kostěnice Požadovaný termín dokončení: 30.9.2020

Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž 
[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Místo Objekt Zakázka

7591030151 Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená 
dlouhá pravá (CV030959001) kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591030142 Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená 
krátká levá (CV030949002) kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591037030 Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591037020 Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591035030 Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591035020 Montáž kontrolní tyče kloubové krátké kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7598095070
Přezkoušení a regulace elektromotorového 
přestavníku kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

023122001

Projektové práce Projektová dokumentace - 
přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, 
sdělovacích, elektrických zařízení

hod zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

045002000R Kompletační a koordinační činnost hod zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

9901000400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 
40 km

kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591030152 Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená 
dlouhá levá (CV030959002) kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

7591030141 Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená 
krátká pravá (CV030949001) kus zhlaví žst. Kostěnice E411KS6Z1FJ0

Celkem: 293 616,00 Kč

Kontrolní rozpočet



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 763141

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 921effd9-cb2a-4248-8bcb-d6e7c594bb2a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2020 12:20:00
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