

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupena:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení:

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při realizaci stavby „D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ“

číslo smlouvy Prodávajícího: 02PO-002213

číslo smlouvy Kupujícího: OS 20042192

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s dále uvedeným materiálem: asfaltové směsi frézované a vybourané, suť z vybourané cementobetonové vozovky, kamenné obrubníky, lomový kámen a ocelové konstrukce, získané při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ“.
2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy (to vše dále jako „předmět prodeje“), který Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující se ho zavazuje v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje vytěžený v období od 1.1. 2020 do 30.03 2020 na základě odsouhlaseného soupisu protokolárně převzít nejpozději do dne 31.5. 2020, a to v množství specifikovaném v čl. III odst. 1 této smlouvy.

- b) Místem převzetí je stavba D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ.

2. Prodávající se zavazuje:

- a) Umožnit Kupujícímu převzít v termínu do 31.5. 2020 předmět prodeje v dohodnutém množství.
- b) Předmět prodeje protokolárně předat Kupujícímu na určeném místě, tj. D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ.

III. Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Materiál				
Asfaltové směsi frézované a vybourané				
Suť z vybourané cementobetonové vozovky				
Kamenné obrubníky				
Lomový kámen				
Ocelové konstrukce				
Cena celkem			706 173,13 Kč	743 513,01 Kč

2. Kupní cena 743.513,01,-Kč bude Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury na adresu Kupujícího pro zaslání faktur. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
3. Veškeré faktury vystavené Prodávajícímu musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího a č. SAP Kupujícího a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího a č. SAP není uvedeno ve smlouvě.

IV. Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu Kupujícímu dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Prodávající.
5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Výkaz vytěženého materiálu za únor 2020 dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu
Příloha č. 2 Výkaz vytěženého materiálu za březen 2020 dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu

V Praze dne 15 -05- 2020

za Prodávajícího

V Praze dne 21 -05- 2020

za Kupujícího

D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ - EXIT 146 V. Meziříčí východ

Příloha č. 1

Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Dř 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Období: únor 2020

Materiál	Ze zjišťovacích protokolů		SO/FA období	Jednotková cena ze smlouvy	Vytěžené množství	Cena výzisku celkem za období	Poznámka
	položka	popis					
ocelové konstrukce	967853	Vybourání most dilatačních závěrů povrchových podun do 260 mm					
	96718.04	Vybourání částí konstrukcí kovových					
	96616-01	Bourání konstrukcí ze železobetonu					
Celkem za vytěžený materiál, období a stavbu (bez DPH)						53 940,00 Kč	

Přepočtové koeficienty pro stanovení hmotnosti vyzískané oceli (dle přílohy č. A4 Zadávací dokumentace stavby, poskytnuto AD):			
položka	m. j.	koeficient	poznámka
96785	t/m	0,050	
966842	t/m	0,0045	
967851	t/m	0,050	
967852	t/m	0,050	
967853	t/m	0,350	
9112A3	t/m	0,020	
9112B3	t/m	0,020	
9113A3	t/m	0,042	
9113X3a	t/m	0,042	
9114B3	t/m	0,042	
9115C3	t/m	0,042	
9117C3	t/m	0,042	
911AC3	t/m	0,042	
96616-01	t/m3	0,080	výztuž propustků
	t/m3	0,100	výztuž mostních konstrukcí, základů portálů
967865v.01	t/ks	2,000	
967865v.02	t/ks	2,000	
96815-01	t/m3	0,100	

Za Zhotovitele stavby :

Za TDI :

Za Správce stavby (TDS):

D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ - EXIT 146 V. Meziříčí východ

Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Období: březen 2020

Materiál	Za zjišťovacích protokolů		Datum / SO / FA období			Jednotková cena		Vytěžené množství			Cena celkem za období	Cena celkem za vykupovaný materiál		
	xxc	položka	popis	m. j.	počet m. j.	datum	SO	fakturační období	J. č.	m. j.	koef.	ve sledované m období	m. j.	celkem
Asfaltové směsi frézované a vybourané	11313	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem												
	11333	Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem												
	11333	Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem												
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových												
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových												
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových												
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových												
	11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových												
Suť z vybourané cementobetonové vozovky	96611-01	Bourání konstrukcí z betonových a žb dílců												
	96611-01	Bourání konstrukcí z betonových a žb dílců												
Ocelové konstrukce	96618	Bourání konstrukcí kovových												
	967851	Vybourání mostních dílačnických závěrů podpovrchových												
	967852	Vybourání mostních dílačnických závěrů povrchových posun do 100mm												
	9113X3a	Svodidlo ocel silnic úroveň zadrž. N1, N2, H1, H2, H3 - demontáž s přesunem												
	9114B3	Svodidlo ocel silnic oboustr. úroveň zadrž. H3 - demontáž s přesunem												
	9115C3	Svodidlo ocel mostní jednostr., úroveň zadržání H2 - demontáž s přesunem												
	9115C3	Svodidlo ocel mostní jednostr., úroveň zadržání H2 - demontáž s přesunem												
	9117C3	Svodidlo ocel zábradel úroveň zadržání H2 - demontáž s přesunem												
	9117C3	Svodidlo ocel zábradel úroveň zadržání H2 - demontáž s přesunem												
	96616-01	Bourání konstrukcí ze železobetonu												
	96616-01	Bourání konstrukcí ze železobetonu												
	Celkem za vytěžený materiál											652 239,13	652 239,13	

Přepočtové koeficienty pro stanovení			
položka	koeficient	poznámka	m. j.
96785	0,050		t/m
966842	0,0045		t/m
967851	0,050		t/m
967852	0,050		t/m
967853	0,350		t/m
9112A3	0,020		t/m
9112B3	0,020		t/m
9113A3	0,042		t/m
9113X3a	0,042		t/m
9114B3	0,042		t/m
9115C3	0,042		t/m
9117C3	0,042		t/m
911AC3	0,042		t/m
96616-01	0,080	výztuž propustků	t/m ³
	0,100	výztuž mostních konstrukcí, základů portálů	t/m ³
96785v.01	2,000		t/ks
96785v.02	2,000		t/ks
96815-01	0,100		t/m ³

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za správce stavby (TDS):