



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2397/20/KSUS/BNT/S-BNT  
vyřizuje: Luděk Beneš  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 308/20

Ing. Jan Kubelka  
68  
26252 Vysoký Chlumeč-Vysoký  
Chlumeč

datum: 25. 5. 2020

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1388/00066001/2020

### Název:

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky  | MJ | Množství | cena vč. DPH |
|---|----|----------|--------------|
| Zpracování aktualizace<br>projektové dokumentace<br>gabionové opěrné zdi místo<br>stávajícího |    | 1,00     | 75 020,00    |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 62 000,00**

**Celková částka s DPH: 75 020,00**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zpracování projektové dokumentace na gabionovou opěrnou zeď a dodatečné povolení stavby komunikace na silnici III/10240 Zahrádka u Petrovic, km 0,800 - PD.

Termín dodání: 24.7.2020

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Luděk Beneš  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky  | místo realizace | TJ | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|---|-----------------|----|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|                | Zpracování aktualizace<br>projektové dokumentace<br>gabionové opěrné zdi<br>místo stávajícího |                 |    | 1,00     | 62 000,00 Kč                  | 62 000,00 Kč | 75 020,00 Kč       | 24. 7. 2020         |