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Provedení diagnostického průzkumu, přepočtu zatížitelnosti a studie 

proveditelnosti - Most v Jindřichově Hradci v km 26,463, TÚ 1801 

Zvláštní technické podmínky 

 

A. Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického 

posouzení mostu 

 

I. PROVEDENÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU  

V rámci prohlídky se provede: 

 kontrola základních rozměrů konstrukce mostu 

 zmapování závad a poruch na nosné konstrukci  

 kontrola stavu uložení  

 kontrola stavu prefabrikovaných říms  

 kontrola stavu spodní stavby 

 součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou 

dokumentací stávajícího stavu objektu 

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná fotodokumentací.  

 

II. NÁVRH PODROBNÉ DIAGNOSTIKY 

Na mostě bude provedena podrobná diagnostika v rozsahu: 

 Diagnostický průzkum spodní stavby, provedení min. 6 vývrtů s labortatoří 

 Kontrola vyztužení a krytí spodní stavby radarem 

 Korozní průzkum NK  

 Materiálové zkoušky oceli, chemické složení, metalografie a tvrdoměrné zkoušky 

 Provedení kontroly únavového poškození metodou (MPM) 

 Kontrola vnitřní homogenity oceli (UT) 

 Kontrola geometrie NK 

V případě potřeby je možné počet vývrtů při průzkumu spodní stavby přiměřeně zvýšit na základně 

individuálního zhodnocení situace. 

Fotograficky a graficky (schéma s kótami) se zdokumentují místa odběru jednotlivých vzorků a 

kontrolních míst. Fotograficky se také zdokumentují odebrané vývrty ze spodní stavby.  

Po odběru vzorků je nutno veškerá místa odborně opravit a uvést do původního stavu.  

 

 

III. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY 

Pro zajištění možné účasti při realizaci diagnostických prací bude zhotovitel informovat složky 

Správy železnic: 

 správce objektu OŘ Plzeň SMT o termínu provedení diagnostických prací na mostě 

min. 14 - dní předem. 
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IV. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH 

OPATŘENÍ 

 Stanovení stávající zatížitelnosti mostu dle metodického pokynu SŽDC pro určování 

zatížitelnosti železničních mostních objektů (dále jen MP) v aktuálním znění a to: 

     v kategorii „A“ (zatížitelnost stanovená odhadem) – SS 

v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem) – NK 

 Stanovení stávající přechodnosti provozního zatížení mostu dle MP. 

 Přepočet zatížitelnosti a přechodnosti NK pro výhledový stav 

 Návrh koncepce opravy  mostu - varianta s využitím existující NOK 

 Zpracování zprávy s návrhem koncepce řešení a odhadem nákladů 

Návrh koncepce opravy mostu bude projednán se správcem objektu OŘ Plzeň SMT. 

 

V. HARMONOGRAM PRACÍ 

 Zhotovitel předloží harmonogram prováděných prací. 

 Před zahájením prací svolá a uskuteční Zhotovitel vstupní jednání. 

  Zhotovitel předá koncept celého díla objednateli k připomínkování nejpozději 14 

dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze díla.  

 Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 dnů od konání porady k připomínkám, do 

7 dnů pak vydá čistopis. 
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