



Smlouva o dílo č. 200101

na

„Komplexní revizi detekčního systému pro Moravian Science Centre Brno“

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,
takto:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Se sídlem Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 1779
IČO: 29319498
DIČ: CZ29319498 (nejsme plátcí DPH)
Bankovní spojení: [REDAKCE], ČSOB, ID datové schránky: 2jyregu
Telefon: + [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

BESTEX, spol. s r.o.,

se sídlem Křenová 42, 60200 Brno
zástupce ve věcech smluvních: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., jednatel
zástupce ve věcech technických: ing. Jana Růžičková
tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
zapsaný Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1011
IČ: 15546233
DIČ: CZ 15546233
Bankovní spojení: 987349-621/0100

(dále jen **zhotovitel**)

II. Výchozí údaje o předmětné budově, kde je systém instalován

1. Název stavby: „**Moravian Science Centre Brno**“, (MSCB)
2. Místo stavby: Brno, Křížkovského 554/12 k. ú. Pisárky, kód katastrálního území – 610 208
(dále jen **budova**)

III. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je jednorázová komplexní prohlídka a údržba měřicího/detekčního systému a jeho komponentách instalovaném na střešní konstrukci stavby MSCB. Tato činnost zahrnuje následující práce
 - a. analýza měřených dat za období 2014-2019;
 - b. odběry kapaliny z jednotlivých okruhů a nádob, určení hustoty, hmotnos

- c. částečná demontáž systému (kompletní vypuštění systému váhových členů; kontrola nádob, hadice);
- d. vyčistění systému, odstranění usazenin;
- e. propláchnutí hadic;
- f. kontrola tenzometrických snímačů a teplotních čidel, kabeláže - ověření funkčnosti, vizuální kontrola ochrany a zapojení snímačů;
- g. opětovná kalibrace váhových členů (měření, vážení nádoby);
- h. odběr vzorků trubiček, trvanlivost + kontrola degradace – laboratoř;
- i. dle výsledku trvanlivosti - v negativním případě návrh dalších kroků (ty ale nejsou součástí této kalkulace);
- j. získání dat o zatížení sněhem (placená služba ČHMÚ), korelace s měřeními na MS Veveří, stanovení nových limitních hodnot s přihlédnutím k delší časové řadě měření zatížení sněhem;
- k. upgrade software (nové funkcionality, změny limitních hodnot v souvislosti s předchozím bodem);
- l. napojení modulu GSM k zasílání varovných zpráv
- m. zpětná montáž systému, jeho kalibrace a přezkoušení;
- n. kontrola dokumentů k systému a jejich případné doplnění.

Výsledkem prací bude zpráva/protokol o provedených činnostech a případně i revidované dokumenty k provozování systému.

Pozn.: v případě negativního výsledku trvanlivosti trubiček budou navrženy ještě další kroky, které bude nutno provést. Bude součástí samostatné nabídky

IV. Termíny plnění

1. zahájení prací: 1. 4. 2020
2. ukončení prací in situ: 31. 7. 2020
3. ukončení prací dle této smlouvy: 30. 9. 2020

V. Cena díla

1. Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena vzájemnou dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí
88.400,- Kč + DPH
2. Po provedení prací vystaví zhotovitel doklad o provedení prací a fakturu na částku dle příslušné etapy a příslušné DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši v příslušné faktuře zhotovitele.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že dílčím plněním (zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty) je provedení prací dle bodů III.
2. Splatnost faktur je 14 dnů.

VII. Přístup ke konstrukci

1. Objednatel se zavazuje umožnit přístup pracovníkům zhotovitele do objektu za účelem provedení prací dle této smlouvy.
2. Objednatel umožní v prostoru stavby zhotoviteli bezplatné užívání vymezených ploch pro skladování materiálů a výrobků, energie spotřebované pro provádění díla.

- Objednatel zajistí přístup k zařízení monitorovacího systému umístěného ve střešní rovině. Přístup musí být bezpodmínečně zajištěn cestou obslužných lávek. V nutném případě (dle posouzení zhotovitele) zajistí objednatel na svůj náklad přístup ke spodnímu pasu konstrukce.

VIII. nástup na provedení prací, předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem termín nástupu na provedení prací dle této smlouvy.
- Předání a převzetí díla bude dokumentováno protokolem, který vystaví zhotovitel a přiloží jej k faktuře za danou etapu.

IX. Smluvní pokuty


- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech dle čl. VI. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení, maximálně však ve výši 15% z této dlužné částky.

X. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se ve vztazích založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní řídí obsahem této smlouvy a v otázkách touto smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle obchodního zákoníku. Všechny případné spory vyplývající z této smlouvy nebo závazkových vztahů na jejím základě nebo v souvislosti s ní vzniklých, včetně otázek jejich platnosti či následků jejich neplatnosti, jakož i jejich výkladu, realizace či ukončení, budou projednávány a rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky s tím, že se účastníci této smlouvy dohodli na místní příslušnosti Krajského soudu v Brně ve sporech týkajících se směnek vystavených zhotovitelem, včetně sporů týkajících se jejich platnosti či následků neplatnosti a sporů vznikajících v souvislosti s nimi.
- Tato smlouva, která nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Výše uvedení účastníci prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není žádným způsobem omezena, a že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že jejímu obsahu rozumějí, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu s ní připojují své níže uvedené podpisy.

V Brně dne


19.5.20


Petr Stěpánek,
Jednatel

V Brně dne

20.5.20

Objednatel:


 Moravian Science
 organizace

 Lukáš Richter,
 Moravian Science Centre Brno
 příspěvková organizace [1]
 Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
 IČ: 29319498