

Poptávkový list

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: ZAV Silnice III/4275: Tučapy

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	30	450	0	0	13 500
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	30	250	0	0	7 500
Dopravné	0	0	10	720	7 200
Závěrečná zpráva			0	0	0
C e l k e m I.et. bez DPH					28 200

II. etapa ZAV (vlastní záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeol. nálezů)

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	120	450	0	0	54 000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	120	250	0	0	30 000
Dělník <i>special.firmy/specialista AV</i>			0	0	0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	600	150	0	0	90 000
Dopravné	0	0	10	720	7 200
Závěrečná zpráva (laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace)			0	0	52 200
C e l k e m II.et. bez DPH					233 400

Nabídková cena c e l k e m bez DPH	261 600
DPH (21%)	54 936
Nabídková cena celkem s DPH	316 536

Závěrečná zpráva * - nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy
Nabídkové ceny I.etapy, II.etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění podle počtu odpracovaných hodin.

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol)

Objednatel:
Ve Zlíně dne 22.5.2020

Zhotovitel:
V Uherském Hradišti dne 11.5.2020