
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK X

SAP_09_0278
Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

PS Home Star s.r.o.

X

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_09_0278

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

XXVRN Vedlejší rozpo čtové náklady

X X

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

XXSO-01 Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

10. 3. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

SO-01 - Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

PS Home Star s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům X

    713 - Izolace tepelné X

    741 - Elektroinstalace - silnoproud X

    751 - Vzduchotechnika X

    762 - Konstrukce tesařské X

    764 - Konstrukce klempířské X

    767 - Konstrukce zámečnické X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

M - Práce a dodávky M X

    21-M - Elektromontáže X

SO-01 - Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

1 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 32,663 X X

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV 2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45 "okna S" 14,210
VV 0,95*2,05 + 0,9*2,05 "dveře S" 3,793
VV 6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9 "okna J" 12,390
VV 0,55*0,7 "okno V" 0,385
VV 1,3*1,45 "okno Z" 1,885
VV Součet 32,663
VV "zakrytí výplní v případě nutnosti" 

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 330,148 X X
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 35,05*3,85 + 2*(1,05*3,85) "S" 143,028
VV - (2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45) "okna" -14,210

VV
+ (0,3*(0,9+2*1,45) + 0,16*(0,9+2*1,45) + 2*0,16*(1,4+2*1,45) 
+ 4*0,16*(1,3+2*1,45)) "špalety oken"

5,812

VV
- (0,95*2,05 + 0,9*2,05) + (0,13*(0,9+2*2,05)) "dveře vč. 
špalet"

-3,143

VV
+ (2*1,05*2,3 + 2*0,5*0,7 + 1,45*0,5 + 1,45*0,7 + 1,45*0,95) 
"výklenek dveří"

8,648

VV - (0,9*1,2) "KS" -1,080
VV + (11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15) "atika" 22,590
VV Mezisoučet 161,645
VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV + (6*0,16*(1,3+2*1,45) + 2*0,16*(0,6+2*0,9)) "špalety oken" 4,800
VV Mezisoučet 121,578
VV 5,2*3,85 "V" 20,020
VV + (1,5*2,4 + 1,5*0,75) "výklenek" 4,725
VV - (0,55*0,7) + 0,2*(0,55+2*0,7) "okno vč. špalety" 0,005
VV + (1,5*0,2 + 3,55*0,2) "atika" 1,010
VV Mezisoučet 25,760
VV 5,2*3,85 "Z" 20,020
VV - (1,3*1,45) + 0,2*(1,3+2*1,45) "okno vč. špalety" -1,045
VV + (3,65*0,6) "atika" 2,190
VV Mezisoučet 21,165
VV Součet 330,148
VV "očištění všech ploch objektu"

3 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 329,713 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 35,05*3,85 + 2*(1,05*3,85) "S" 143,028
VV - (2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45) "okna" -14,210

VV
+ (0,3*(0,9+2*1,45) + 0,16*(0,9+2*1,45) + 2*0,16*(1,4+2*1,45) 
+ 4*0,16*(1,3+2*1,45)) "špalety oken"

5,812

VV
- (0,95*2,05 + 0,9*2,05) + (0,13*(0,9+2*2,05)) "dveře vč. 
špalet"

-3,143

VV
+ (2*1,05*2,3 + 2*0,5*0,7 + 1,45*0,5 + 1,45*0,7 + 1,45*0,95) - 
(1,45*0,3) "výklenek dveří"

8,213

VV - (0,9*1,2) "KS" -1,080
VV + (11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15) "atika" 22,590
VV Mezisoučet 161,210
VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV + (6*0,16*(1,3+2*1,45) + 2*0,16*(0,6+2*0,9)) "špalety oken" 4,800
VV Mezisoučet 121,578
VV 5,2*3,85 "V" 20,020
VV + (1,5*2,4 + 1,5*0,75) "výklenek" 4,725
VV - (0,55*0,7) + 0,2*(0,55+2*0,7) "okno vč. špalety" 0,005
VV + (1,5*0,2 + 3,55*0,2) "atika" 1,010
VV Mezisoučet 25,760
VV 5,2*3,85 "Z" 20,020
VV - (1,3*1,45) + 0,2*(1,3+2*1,45) "okno vč. špalety" -1,045

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

SO-01 - Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV + (3,65*0,6) "atika" 2,190
VV Mezisoučet 21,165
VV Součet 329,713

VV
"penetrace před vyspravením omítky a před základním 
cementovým postřikem"

4 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 329,713 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 329,713 329,713
VV Součet 329,713
VV "základní cementový postřik"

5 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 329,713 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 329,713 329,713
VV Součet 329,713
VV "penetrace před jádrovou omítkou"

6 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 329,713 X X

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV 329,713 329,713
VV Součet 329,713
VV "nová omítka"

7 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 317,656 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 35,05*3,85 + 2*(1,05*3,85) "S" 143,028
VV - (2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45) "okna" -14,210
VV - (0,95*2,05 + 0,9*2,05)  "dveře" -3,793

VV
+ (2*1,05*2,3 + 2*0,5*0,7 + 1,45*0,5 + 1,45*0,7 + 1,45*0,95) 
"výklenek dveří"

8,648

VV - (0,9*1,2) "KS" -1,080
VV + (11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15) "atika" 22,590
VV Mezisoučet 155,183
VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV Mezisoučet 116,778
VV 5,2*3,85 "V" 20,020
VV + (1,5*2,4 + 1,5*0,75) "výklenek" 4,725
VV - (0,55*0,7) "okno" -0,385
VV + (1,5*0,2 + 3,55*0,2) "atika" 1,010
VV Mezisoučet 25,370
VV 5,2*3,85 "Z" 20,020
VV - (1,3*1,45) "okno" -1,885
VV + (3,65*0,6) "atika" 2,190
VV Mezisoučet 20,325
VV Součet 317,656
VV "penetrace před potažením stěn perlinkou"

8 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 317,656 X X

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 317,656 317,656
VV Součet 317,656
VV "perlinka do omítky"

9 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 195,300 X X

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
VV 74,15 + 74,15 + 47 195,300
VV Součet 195,300
VV "profilové lišty"

10 M 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m

m 74,150 X X

PP profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m
VV 2*(0,9+2*1,45) + 2*(1,4+2*1,45) + 4*(1,3+2*1,45) "okna S" 33,000
VV (0,9+2*2,05) "dveře S" 5,000
VV Mezisoučet 38,000
VV 6*(1,3+2*1,45) + 2*(0,6+2*0,9) "okna J" 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV (0,55+2*0,7) "okno V" 1,950
VV Mezisoučet 1,950
VV (1,3+2*1,45) "okno Z" 4,200
VV Mezisoučet 4,200
VV Součet 74,150
VV "lišty - vnitřní strana okna"

11 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 74,150 X X
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
VV 2*(0,9+2*1,45) + 2*(1,4+2*1,45) + 4*(1,3+2*1,45) "okna S" 33,000
VV (0,9+2*2,05) "dveře S" 5,000
VV Mezisoučet 38,000
VV 6*(1,3+2*1,45) + 2*(0,6+2*0,9) "okna J" 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 30,000
VV (0,55+2*0,7) "okno V" 1,950
VV Mezisoučet 1,950
VV (1,3+2*1,45) "okno Z" 4,200
VV Mezisoučet 4,200
VV Součet 74,150
VV "lišty - vnější roh okna"

12 M 590514860 lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m m 47,000 X X
PP lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m
VV 3,85 + 3,3+0,5 + 3,3+0,5 + 3,85 "rohy budovy" 15,300
VV 2*(3,3+0,5) + 2*(2,4) + 2*(0,75) "výklenky" 13,900
VV 1,45*4 + 2*2,3 + 2*3 + 2*0,7 "vchod" 17,800
VV Součet 47,000
VV "rohy budovy"

13 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 305,638 X X

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 35,05*3,85 + 2*(1,05*3,85) "S" 143,028
VV - (2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45) "okna" -14,210

VV
+ (0,3*(0,9+2*1,45) + 0,16*(0,9+2*1,45) + 2*0,16*(1,4+2*1,45) 
+ 4*0,16*(1,3+2*1,45)) "špalety oken"

5,812

VV
- (0,95*2,05 + 0,9*2,05) + (0,13*(0,9+2*2,05)) "dveře vč. 
špalet"

-3,143

VV
+ (2*1,05*2,3 + 2*0,5*0,7 + 1,45*0,5 + 1,45*0,7 + 1,45*0,95) - 
(1,45*0,3) "výklenek dveří"

8,213

VV - (0,9*1,2) "KS" -1,080
VV + (11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15) "atika" 22,590
VV - (35,05*0,3 + 2*(1,05*0,3) - (1,45*0,3 + 0,9*0,3)) "sokl" -10,440
VV Mezisoučet 150,770
VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV + (6*0,16*(1,3+2*1,45) + 2*0,16*(0,6+2*0,9)) "špalety oken" 4,800
VV - (33,55*0,3) "sokl" -10,065
VV Mezisoučet 111,513
VV 5,2*3,85 "V" 20,020
VV + (1,5*2,4 + 1,5*0,75) "výklenek" 4,725
VV - (0,55*0,7) + 0,2*(0,55+2*0,7) "okno vč. špalety" 0,005
VV + (1,5*0,2 + 3,55*0,2) "atika" 1,010
VV - (5,2*0,3 + 1,5*0,3) "sokl" -2,010
VV Mezisoučet 23,750
VV 5,2*3,85 "Z" 20,020
VV - (1,3*1,45) + 0,2*(1,3+2*1,45) "okno vč. špalety" -1,045
VV + (3,65*0,6) "atika" 2,190
VV - (5,2*0,3) "sokl" -1,560
VV Mezisoučet 19,605
VV Součet 305,638
VV "nová omítka budovy"

14 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 24,075 X X

PP
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

VV 35,05*0,3 + 2*(1,05*0,3) - (1,45*0,3 + 0,9*0,3) "S" 10,440
VV Mezisoučet 10,440
VV 33,55*0,3 "J" 10,065
VV Mezisoučet 10,065
VV 5,2*0,3 + 1,5*0,3"V" 2,010
VV Mezisoučet 2,010
VV 5,2*0,3 "Z" 1,560
VV Mezisoučet 1,560
VV Součet 24,075
VV "sokl budovy"

15 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 14,750 X X

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm
VV 4*1,3 + 6*1,3+2*0,6 + 0,55 14,750
VV Součet 14,750
VV "vyrovnávací vrstva pod nové parapety"

16 K 632682111
Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest 
rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm

m2 1,958 X X

PP
Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s 
možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

VV 1,45*1,05 + 1,45*0,3 1,958
VV Součet 1,958
VV "vyspravení schodů u vchodových dveří"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání X

17 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě

m 6,000 X X

PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě
VV 2*1 + 2*1 + 2*1 6,000
VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ubourání schodů po zazděných dveří"

18 K 965042241.R
Bourání nájezdu betonového zhotoveného na místě tl 
přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 0,524 X X

PP
Bourání nájezdu betonového zhotoveného na místě tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

VV (2,8*2,2*0,17)/2 0,524
VV Součet 0,524
VV "ubourání nájezdu po zazdění vrat"

19 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 312,768 X X
PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn
VV 35,05*3,85 + 2*(1,05*3,85) "S" 143,028
VV - (2*0,9*1,45 + 2*1,4*1,45 + 4*1,3*1,45) "okna" -14,210

VV
+ (0,3*(0,9+2*1,45) + 0,16*(0,9+2*1,45) + 2*0,16*(1,4+2*1,45) 
+ 4*0,16*(1,3+2*1,45)) "špalety oken"

5,812

VV
- (0,95*2,05 + 0,9*2,05) + (0,13*(0,9+2*2,05)) "dveře vč. 
špalet"

-3,143

VV
+ (2*1,05*2,3 + 2*0,5*0,7 + 1,45*0,5 + 1,45*0,7 + 1,45*0,95) 
"výklenek dveří"

8,648

VV - (0,9*1,2) "KS" -1,080
VV + (11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15) "atika" 22,590
VV - (1*2,25 + 1,15*2,2) "zaklopené dveře a nika" -4,780
VV Mezisoučet 156,865
VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV - (6*0,16*(1,3+2*1,45) + 2*0,16*(0,6+2*0,9)) "špalety oken" -4,800
VV Mezisoučet 111,978
VV 5,2*3,85 "V" 20,020
VV + (1,5*2,4 + 1,5*0,75) "výklenek" 4,725
VV - (0,55*0,7) + 0,2*(0,55+2*0,7) "okno vč. špalety" 0,005
VV + (1,5*0,2 + 3,55*0,2) "atika" 1,010
VV - (2*(1*1,5)) "zaklopené lixfery" -3,000
VV Mezisoučet 22,760
VV 5,2*3,85 "Z" 20,020
VV - (1,3*1,45) + 0,2*(1,3+2*1,45) "okno vč. špalety" -1,045
VV + (3,65*0,6) "atika" 2,190
VV Mezisoučet 21,165
VV Součet 312,768
VV "Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn na cihlu"

20 K R 9 10 Demontáž a zpětná montáž nápisů soubor 2,000 X X
PP Demontáž a zpětná montáž nápisů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VV
"demontáž nápisů z objektu před provedením prací a zpětná 
montáž po dokončení prací"

D 997 Přesun sutě X

21 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 21,277 X X

PP
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skladku a poplatkem 
za skládkovné

VV 21,277 21,277
VV Součet 21,277
VV "suť z pol. 17 až 19 "

22 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,348 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,004 + 0,134 + 0,21 0,348
VV Součet 0,348
VV "odpad z pol. 30, 37 až 42, 45"

D 998 Přesun hmot X
23 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 13,400 X X

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům X
24 K 765191001.R Montáž pojistné hydroizolační fólie lepením m2 7,780 X X

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie lepením (vodotěsné) 
VV 2*(1*1,5) "zaklopení luxfer" 3,000
VV (1,15*2,2) "zaklopení niky" 2,530
VV (1*2,25) "zaklopení dveří" 2,250
VV Součet 7,780
VV "pojistná HI pro zaklopení"

25 M 283292950
membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s 
aplikovanou spojovací páskou

m2 8,558 X X

PP
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou

VV 7,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,558
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,001 X X

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné X

27 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

m2 7,780 X X

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsná 
reflexní, tloušťka izolace do 5 mm

VV 2*(1*1,5) "zaklopení luxfer" 3,000
VV (1,15*2,2) "zaklopení niky" 2,530
VV (1*2,25) "zaklopení dveří" 2,250
VV Součet 7,780
VV "parotěsná zábrana TI pro záklop"

28 M 283292100 zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m m2 8,169 X X
PP folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m

P
 Poznámka k položce:

Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná 
zábrana..

VV 7,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,169

29 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,001 X X

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud X

30 K 741372863
Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí 
přisazeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 4,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 
m2

VV 4 "odstranění starých nepoužívaných světel" 4,000

D 751 Vzduchotechnika X

31 K R 751 01
Demontáž starého odvětrávání sklepních prostorů 
(azbest) včetně odvozu, poplatku za skládkovné a 
likvidace

kus 1,000 X X

PP
Demontáž starého odvětrávání sklepních prostorů (azbest) včetně 
odvozu a likvidace

32 K R 751 02
Montáž nového odvětrávání sklepních prostorů včetně 
dovozu a materiálu 

kus 1,000 X X

PP Montáž nového odvětrávání sklepních prostorů včetně materiálu 

33 K R 751 03 Odstranění dvířek od komínku včetně zapravení kus 3,000 X X
PP Odstranění dvířek od komínku včetně zapravení

D 762 Konstrukce tesařské X

34 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 3,000 X X

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

VV 2*(1*1,5) "zaklopení luxfer" 3,000
VV Součet 3,000
VV "záklop"

35 K 762431013
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz 
přibíjených

m2 4,780 X X

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 15 mm

VV (1,15*2,2) "zaklopení niky" 2,530
VV (1*2,25) "zaklopení dveří" 2,250
VV Součet 4,780
VV "záklop"

36 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,068 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské X

37 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 27,480 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

VV 11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15 "atika S" 22,590
VV 1,5*0,2 + 3,55*0,2 "atika V" 1,010
VV 3,65*0,6 "atika Z" 2,190
VV Mezisoučet "odstranění strého oplechování atiky" 25,790
VV 1,3*1,3 "výklenek V" 1,690
VV Mezisoučet "odstranění strého oplechování výklenku" 1,690
VV Součet 27,480

38 K 764215606.LND
Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. 
LINDAB FOP/PLX - plastizol) celoplošně lepené rš 500 
mm

m 27,480 X X
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. LINDAB FOP/PLX - 
plastizol) celoplošně lepené rš 500 mm

VV 11,6*1,25 + 5,95*0,2 + 6*1,15 "atika S" 22,590
VV 1,5*0,2 + 3,55*0,2 "atika V" 1,010
VV 3,65*0,6 "atika Z" 2,190
VV Mezisoučet "nové oplechování atiky" 25,790
VV 1,3*1,3 "výklenek V" 1,690
VV Mezisoučet "nové oplechování výklenku" 1,690
VV Součet 27,480

39 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 32,250 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
VV 11,6 + 5,95 + 6 "atika S" 23,550
VV 1,5 + 3,55 "atika V" 5,050
VV 3,65 "atika Z" 3,650
VV Součet 32,250
VV "odstranění starého lemování atiky"

40 K 764311614
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 32,250 X X

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 
mm

VV 11,6 + 5,95 + 6 "atika S" 23,550
VV 1,5 + 3,55 "atika V" 5,050
VV 3,65 "atika Z" 3,650
VV Součet 32,250
VV "nové lemování atiky"

41 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 14,750 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 4*1,3 + 6*1,3+2*0,6 + 0,55 14,750
VV Součet 14,750
VV "staré parapety"

42 K 764216643.LND
Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB 
FOP/PLX - plastizol) celoplošně lepené rš 250 mm

m 14,750 X X

PP
Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB FOP/PLX - plastizol) 
celoplošně lepené rš 250 mm

VV 4*1,3 + 6*1,3+2*0,6 + 0,55 14,750
VV Součet 14,750
VV "nové parapety"

43 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,248 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

44 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,248 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické X
45 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 10,505 X X

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV 5*(1,3*1,45) + 2*(0,6*0,9) 10,505
VV Součet 10,505
VV "odstranění stávajících mříží z oken" 

46 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 12,390 X X
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
VV 6*(1,3*1,45) + 2*(0,6*0,9) 12,390
VV Součet 12,390
VV "nové mříže na okna"

47 M M 767 01 Mříž okenní pevná 1,3 m x 1,45 m kus 6,000 X X
PP Mříž okenní pevná 1,3 m x 1,45 m

48 M M 676 02 Mříž okenní pevná 0,6 m x 0,9 m kus 2,000 X X
PP Mříž okenní pevná 0,6 m x 0,9 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry X

49 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 1,845 X X

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
VV 0,9*2,05 1,845
VV Součet 1,845
VV "renovace dveří do sklepa"

50 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1,854 X X
PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

51 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,854 X X

PP Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí

52 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,854 X X

PP Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí

53 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 1,080 X X
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PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV 0,9*1,2 1,080
VV Součet 1,080
VV "nátěr stávajících dvířek KS"

54 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 1,080 X X

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

55 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,080 X X

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

56 K 783846521
Antigraffiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění graffiti 
omítek hladkých, zrnitých, štukových

m2 121,578 X X

PP
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti 
v počtu do 25 cyklů

VV 33,55*3,85 "J" 129,168
VV - (6*1,3*1,45 + 2*0,6*0,9) "okna" -12,390
VV + (6*0,16*(1,3+2*1,45) + 2*0,16*(0,6+2*0,9)) "špalety oken" 4,800
VV Součet 121,578
VV "antigraffiti nátěř zdí na jižní straně (do ulice)"

D M Práce a dodávky M X

D 21-M Elektromontáže X

57 K R 21-M 90
Demontáž pozůstatků hromosvodu s odvozem a 
likvidací

soubor 3,000 X X

PP Demontáž pozůstatků hromosvodu s odvozem a likvidací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

PS Home Star s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady X

    VRN3 - Zařízení staveniště X

    VRN9 - Ostatní náklady X

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady X

D VRN3 Zařízení staveniště X
1 K 031002000.R Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení soubor 1,000 X X

PP Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení

2 K 032002000.R
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní 
náklady na realizaci stavby

soubor 1,000 X X

PP
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci 
stavby

D VRN9 Ostatní náklady X
3 K 090001000.R

Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí 
oken

soubor 1,000 X X
PP Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken

4 K 094002000.R Úklid a předání dotčených pozemků soubor 1,000 X X
PP Úklid a předání dotčených pozemků

Pardubice - SNV garáže (JIH) - fasáda

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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