
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK X

SAP_09_0282
Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nát ěr fasády

PS Home Star s.r.o.

X

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_09_0282

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

XXVRN Vedlejší rozpo čtové náklady

X X

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

XXSO-01
Pardubice - Cargo, admonistrativní budova JIH - 
nátěr fasády

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nát ěr fasády

9. 3. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády

SO-01 - Pardubice - Cargo, admonistrativní budova J IH - nátěr fasády

PS Home Star s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    764 - Konstrukce klempířské X

    767 - Konstrukce zámečnické X

    771 - Podlahy z dlaždic X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

SO-01 - Pardubice - Cargo, admonistrativní budova J IH - nátěr fasády

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

1 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 77,855 X X

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV 26*(1,45*1,45) "okna" 54,665
VV (1,5*2,7) "vchodové dveře" 4,050
VV 1*(1,5*3,2) "schodišťové okno" 4,800
VV 2*(2,05*2,2) "balkonové dveře" 9,020
VV 5*(1,15*0,6) "sklepní okna" 3,450
VV 4*(0,85*0,55) "okna na WC 1,870
VV Součet 77,855
VV "zakrytí výplní v případě nutnosti" 

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 57,818 X X
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000
VV Mezisoučet 51,490

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Mezisoučet 6,328
VV Součet 57,818
VV "očištění ploch soklu budovy"

3 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 57,818 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818

VV "penetrace před před základním cementovým postřikem soklu"

4 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 57,818 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "základní cementový postřik soklu"

5 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 57,818 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády

SO-01 - Pardubice - Cargo, admonistrativní budova J IH - nátěr fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "penetrace před jádrovou omítkou soklu"

6 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 57,818 X X

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "nová omítka soklu"

7 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 57,818 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "penetrace před potažením soklu perlinkou"

8 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 57,818 X X

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "perlinka do soklu"

9 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 38,600 X X

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
VV 17,5+17,5+3,6 38,600
VV Součet 38,600
VV "profilové lišty"

10 M 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m

m 17,500 X X

PP profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m
VV 5*(2*1,15+2*0,6) 17,500
VV Součet 17,500
VV "lišty - vnitřní strana okna"

11 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 17,500 X X
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
VV 5*(2*1,15+2*0,6) 17,500
VV Součet 17,500
VV "lišty - vnější roh okna"

12 M 590514860 lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m m 3,600 X X
PP lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m
VV 4*0,9 3,600
VV Součet 3,600
VV "rohy budovy"

13 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 57,818 X X

PP
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000
VV Mezisoučet 51,490

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Mezisoučet 6,328
VV Součet 57,818
VV "sokl budovy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 622335112
Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 30%

m2 114,318 X X

PP
Oprava cementové omítky vnějších ploch  štukové stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

VV 0,3*(2*(21,6*7,3) + 2*(13*7,85)) 155,838
VV - 26*(1,45*1,45) + 26*0,2*(1,45+2*1,45) "okna" -32,045
VV - (1,5*1,8) + 0,2*(1,5+2*1,8) "vchodové dveře" -1,680
VV - 1*(1,5*3,2) + 1*0,2*(1,5+2*3,2) "schodišťové okno" -3,220

VV
- 2*(2,05*2,2) + 2*1,2*(2,05+2*2,2) + 2*(2,05*0,75) "balkonové 
dveře"

9,535

VV - 4*(0,85*0,55) + 4*0,2*(0,85+2*0,55) "okna na WC -0,310
VV - 0,3*(10*3,7 + (10*1,8)/2) "přilehlá budova" -13,800
VV Součet 114,318
VV "oprava vnějších omítek" 

15 K 621335113
Oprava cementové štukové omítky vnějších podhledů v 
rozsahu do 50%

m2 6,480 X X

PP
Oprava cementové omítky vnějších ploch  štukové podhledů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

VV 0,5*(2*(0,3*21,6)) "přesah střechy" 6,480
VV Součet 6,480
VV "oprava vnějších podhledů" 

16 K 621111111.R
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
převisů balkonů

m2 0,867 X X

PP Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších převisů balkonů

VV 2*(0,17*2,55) 0,867
VV Součet 0,867
VV "vyspravení převislé části podlahy balkonů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání X
17 K R 9 10 Odstranění cedulí soubor 4,000 X X

PP Odstranění cedulí
VV 4 "odstranění nepoužívaných cedulí" 4,000

18 K R 9 20 Demontáž a zpětná montáž cedulí na budově soubor 3,000 X X
PP Demontáž a zpětná montáž cedulí na budově
VV 3 "cedule Cargo" 3,000

19 K 978059611
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 57,818 X X

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV 2*(21,6*0,9) + 2*(13*0,9) 62,280
VV - (1,5*0,9) + 0,2*(1,5+2*0,9) "vchodové dveře" -0,690
VV - 5*(1,15*0,6) + 5*0,2*(1,15+2*0,6) "sklepní okna" -1,100
VV - (10*0,9) "přilehlá budova" -9,000

VV
(3,1*1,25 - (1,65*1,25)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - z ulice"

3,278

VV
(3,1*1,15 - (1,65*1,15)/2 + (3,1*0,14)) "nový sokl u schodiště 
přilehlé budovy - u kolejí"

3,050

VV Součet 57,818
VV "odstranění stávajícího obkladu soklu"

D 997 Přesun sutě X

20 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,016 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,009 + 0,007 0,016
VV Součet 0,016
VV "odpad z pol. 23 a 26, 33"

21 K R006
Likvidace keramického odpadu s naložením, odvozem 
na skládku a poplatkem za skládkovné

t 5,173 X X

PP
Likvidace keramického odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 5,146 + 0,027 5,173
VV Součet 5,173
VV "odpad z pol. 19 a 34"

D 998 Přesun hmot X
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4,655 X X

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 764 Konstrukce klempířské X
23 K 764002861.R Demontáž oplechování stříšek do suti m 2,150 X X

PP Demontáž oplechování stříšek do suti
VV 2,15 "odstranění staré stříšky nad vchodem" 2,150

24 K 764208107.R Montáž oplechování rovné stříšky rš do 600 mm m 2,150 X X
PP Montáž oplechování rovné stříšky rš přes 400 do 600 mm
VV 2,15 "montáž nové stříšky nad vchodem" 2,150

Strana 7 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 55351107
plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 625mm s povrchovou 
úpravou

m2 1,075 X X

PP plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 625mm s povrchovou úpravou
VV 2,15*0,5 1,075

26 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 2,150 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 2,15 "odstranění starého lemování zdi u stříšky nad vchodem" 2,150

27 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 2,150 X X

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 
mm

VV 2,15 "montáž nového lemování zdi u stříšky nad vchodem" 2,150

28 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 5,100 X X
PP Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm
VV 2*(2,55) "oplechování krajnice balkonů" 5,100

29 M 55351107.R
plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 400 mm s povrchovou 
úpravou

m2 2,040 X X

PP plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 400 mm s povrchovou úpravou
VV 2*(2,55*0,4) 2,040

30 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,012 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické X
31 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 35,293 X X

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV 13*(1,45*1,45) + 5*(1,15*0,6) + 1*(2,05*2,2) 35,293
VV Součet 35,293
VV "demontáž mříží z oken před provedením prací" 

32 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 35,293 X X
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
VV 13*(1,45*1,45) + 5*(1,15*0,6) + 1*(2,05*2,2) 35,293
VV Součet 35,293
VV "zpětná montáž mříží na okna"

33 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 6,500 X X

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

VV 2*2 + 5*0,5   "držáky na vlajky  a kovové háky" 6,500
VV Součet 6,500

D 771 Podlahy z dlaždic X
34 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,765 X X

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV 2*(0,15*2,55) 0,765
VV Součet 0,765
VV "odstranění přečnívající řady dlaždic na balkonech"

D 783 Dokončovací práce - nátěry X
35 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 460,090 X X

PP Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru
VV 2*(21,6*7,3) + 2*(13*7,85) 519,460
VV Mezisoučet 519,460
VV - 26*(1,45*1,45) + 26*0,2*(1,45+2*1,45) "okna" -32,045
VV - (1,5*1,8) + 0,2*(1,5+2*1,8) "vchodové dveře" -1,680
VV - 1*(1,5*3,2) + 1*0,2*(1,5+2*3,2) "schodišťové okno" -3,220

VV
- 2*(2,05*2,2) + 2*1,2*(2,05+2*2,2) + 2*(2,05*0,75) "balkonové 
dveře"

9,535

VV - 4*(0,85*0,55) + 4*0,2*(0,85+2*0,55) "okna na WC -0,310
VV Mezisoučet -27,720
VV + 2*(0,3*21,6) "přesah střechy" 12,960
VV + (2,15*0,5 + 0,1*(2,15+2*0,5)) "stříška nad vchodem" 1,390
VV - (10*3,7 + (10*1,8)/2) "přilehlá budova" -46,000
VV Mezisoučet -31,650
VV Součet 460,090
VV "očištění vnějších omítek včetně špalet"

36 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 460,090 X X

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

VV 2*(21,6*7,3) + 2*(13*7,85) 519,460
VV - 26*(1,45*1,45) + 26*0,2*(1,45+2*1,45) "okna" -32,045
VV - (1,5*1,8) + 0,2*(1,5+2*1,8) "vchodové dveře" -1,680
VV - 1*(1,5*3,2) + 1*0,2*(1,5+2*3,2) "schodišťové okno" -3,220

VV
- 2*(2,05*2,2) + 2*1,2*(2,05+2*2,2) + 2*(2,05*0,75) "balkonové 
dveře"

9,535

VV - 4*(0,85*0,55) + 4*0,2*(0,85+2*0,55) "okna na WC -0,310
VV + 2*(0,3*21,6) "přesah střechy" 12,960
VV + (2,15*0,5 + 0,1*(2,15+2*0,5)) "stříška nad vchodem" 1,390
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VV - (10*3,7 + (10*1,8)/2) "přilehlá budova" -46,000
VV Součet 460,090
VV "penetrace vnějších omítek" 

37 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 460,090 X X

PP Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
VV 2*(21,6*7,3) + 2*(13*7,85) 519,460
VV - 26*(1,45*1,45) + 26*0,2*(1,45+2*1,45) "okna" -32,045
VV - (1,5*1,8) + 0,2*(1,5+2*1,8) "vchodové dveře" -1,680
VV - 1*(1,5*3,2) + 1*0,2*(1,5+2*3,2) "schodišťové okno" -3,220

VV
- 2*(2,05*2,2) + 2*1,2*(2,05+2*2,2) + 2*(2,05*0,75) "balkonové 
dveře"

9,535

VV - 4*(0,85*0,55) + 4*0,2*(0,85+2*0,55) "okna na WC -0,310
VV + 2*(0,3*21,6) "přesah střechy" 12,960
VV + (2,15*0,5 + 0,1*(2,15+2*0,5)) "stříška nad vchodem" 1,390
VV - (10*3,7 + (10*1,8)/2) "přilehlá budova" -46,000
VV Součet 460,090
VV "nový nátěr fasády"

38 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 4,510 X X

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
VV 2*(2,05*1,1) 4,510
VV Součet 4,510
VV "renovace zábradlí na balkonech"

39 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 4,510 X X
PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
VV 2*(2,05*1,1) 4,510
VV Součet 4,510
VV "renovace zábradlí na balkonech"

40 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 4,510 X X

PP Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí

VV 2*(2,05*1,1) 4,510
VV Součet 4,510
VV "renovace zábradlí na balkonech"

41 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 4,510 X X

PP Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí
VV 2*(2,05*1,1) 4,510
VV Součet 4,510
VV "renovace zábradlí na balkonech"

42 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 0,275 X X

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV 0,55*0,5 0,275
VV Součet 0,275
VV "nátěr stávajících dvířek KS"

43 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 0,275 X X

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

VV 0,55*0,5 0,275
VV Součet 0,275
VV "nátěr stávajících dvířek KS"

44 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 0,275 X X

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 0,55*0,5 0,275
VV Součet 0,275
VV "nátěr stávajících dvířek KS"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 03221466
DIČ: CZ03221466

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

PS Home Star s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady X

    VRN3 - Zařízení staveniště X

    VRN9 - Ostatní náklady X

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: PS Home Star s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady X

D VRN3 Zařízení staveniště X
1 K 031002000.R Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení soubor 1,000 X X

PP Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení

2 K 032002000.R
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní 
náklady na realizaci stavby

soubor 1,000 X X

PP
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci 
stavby

D VRN9 Ostatní náklady X

3 K 090001000.R
Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí 
oken a luxfer

soubor 1,000 X X

PP Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken a luxfer

4 K 094002000.R Úklid a předání dotčených pozemků soubor 1,000 X X
PP Úklid a předání dotčených pozemků

Pardubice - Cargo, administrativní budova JIH - nátěr fasády

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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