

SMLOUVA O DÍLO – PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PLÁNU  
INVESTIČNÍ VÝSTAVBY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA STAVBĚ

**„ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU VALAŠSKÉ MAZIŘÍČÍ – HUSTOPEČE NAD  
BEČVOU“**

kterou níže uvedeného dne uzavřely strany

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 48384

Zastoupená ředitelem organizační složky Oblastní ředitelství Olomouc Ing. Ladislavem

Kašparem ve věcech smluvních

bankovní spojení:

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

*(Dále také jen „Zhotovitel“)*

a

**„Společnost Hustopeče“** založená dle § 2716 a násl. Z. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Správce společnosti:

**Strabag Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

Zastoupená Ing. Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení:

Adresa pro doručování: STRABAG Rail a.s., Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

a

Druhý Společník:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

*(Dále také jen „Objednatel“)*

následujícího obsahu:

## Čl. 1

### ÚVOD

- [1] Smluvní strany jsou účastníky smlouvy o dílo ze dne 24.05.2019, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou**“ (dále též „Stavba“).
- [2] Při realizaci uvedené stavby je nutné činit Zhotovitelem dle této smlouvy úkony při zajištění provizorního provozu zabezpečovacího zařízení na dráze ve prospěch Objednatele.
- [3] Tato smlouva je uzavírána v souladu s vnitřní směrnicí Zhotovitele: Směrnice SŽDC č. 55 „Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury“, č.j. S38870/2012 OI ve znění dodatků a změn, s níž byl Objednatel seznámen a jejímž obsahu rozumí. Uvedené výkony provádí obecně objednatel stavby pro zhotovitele, neboť z provozních a technických důvodů nemohou být prováděny jejím Zhotovitelem.

## Čl. 2

### Předmět a cena

- [1] Předmětem této smlouvy je provádění činností Zhotovitelem pro Objednatele v souladu s čl. 1, odst. [3] v rozsahu, který je dán zadávací dokumentací Stavby, technickými kvalitativními podmínkami Stavby a vnitřními předpisy Zhotovitele a stanovení pravidel, na jejichž základě budou činnosti dle této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele prováděny.
- [2] Seznam činností dle bodu [1] tohoto článku a cena za jejich provádění jsou uvedeny v Příloze -1- této smlouvy s názvem „Zjišťovací protokol“.
- [3] Maximální finanční objem činností, které Zhotovitel pro Objednatele na základě této smlouvy provede činí **2 131 020,00 Kč bez DPH**.
- [4] Zhotovitel bude cenu za provedení díla dle této smlouvy účtovat Objednateli na základě dílčích měsíčních faktur s tím, že podkladem pro fakturaci bude Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol (viz čl. 3 této smlouvy). Splatnost každé faktury činí 30 dnů od jejího vystavení.

## Čl. 3

### Harmonogram provádění činností

- [1] Objednatel po dobu realizace Stavby vystaví a zašle předem na každý následující kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce seznam činností, jejich provedení bude po Zhotoviteli požadovat. Tento seznam elektronicky na e-mailovou adresu osoby:

<b>Funkce</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Telefony</b>	<b>Elektronická pošta</b>
<b><i>Vedoucí pracovního týmu (koordinace)</i></b>			
Náměstek pro provoz infrastruktury			
Správa tratí			
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky			
Správa elektrotechniky a energetiky			
Správa mostů a tunelů			
Správa pozemních staveb			
Vedoucí oddělení OPI (koordinace)			

V požadavku Objednatel uvede název stavby, které se provedení činností týká.

Seznam Objednatele:

<b>Funkce</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Telefony</b>	<b>Elektronická pošta</b>
<b><i>Ředitel stavby</i></b>			
Zástupce ředitele stavby			
Specialista žel. svršek			

Specialista žel. spodek	
Specialista mosty, propustky	
Specialista TV	

- [2] Zhotovitel se zavazuje požadavek Objednatele dle předchozího bodu potvrdit nejpozději do (5) dnů na e-mailovou adresu, z níž byl požadavek odeslán.
- [3] Zhotovitel bude činnosti dle této smlouvy provádět dle požadavků Objednatele po dobu realizace Stavby.
- [4] Každé objednané a Zhotovitelem provedené činnosti je Objednatel povinen Zhotoviteli potvrdit na zjišťovacím protokole (Příloha -1-) při jeho předložení a zároveň tento protokol bude obsahovat prohlášení Objednatele o převzetí objednaných prací či o provedení Objednaných prací (rozumí se podpisem zjišťovacího protokolu). V případě, že Objednatel odmítne potvrdit bezdůvodně zjišťovací protokol, má se zato, že objednané práce byly řádně a včas provedeny. Důvod odmítnutí musí být uveden na protokole, jinak bude postupováno, jako v případě odmítnutí jeho potvrzení.
- [5] Objednatel má právo na kopii potvrzeného zjišťovacího protokolu.

#### Čl. 4

##### Závěrečná ustanovení

- [1] Tato smlouva se řídí z. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- [2] Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, nejdříve však dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle příslušného zákona.
- [3] Smlouva může být měněna jen písemně.
- [4] Přílohou smlouvy je Příloha -1- „Zjišťovací protokol“ a Příloha -2- Směrnice SŽDC Č. 55, Č.J. S 38 870/2012 – OI.
- [5] Smlouva je vyhotovena v (6) stejnopisem, z nichž každá strana obdrží (2).
- [6] Strany mají zákonný důvod ke zpracování osobních údajů smluvního partnera dle nařízení GDPR, kterým je plnění smluvních závazků.

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne 30-03-2020

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 9.4.2020

adislav KASPAR  
tel OR Olomouc

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[101]

Ing. Jan  
předseda

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva

  
**STRABAG**  
Střekovská 1365/28, Střekov  
400 04 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25429049

V Praze dne 22-05-2020

Ing. Luděk Valtr / Ing. Martin J  
předseda představenstva / místopředseda

člen představenstva

Ing. Martin J  
Náměstí Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ 47115921  
340

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 764999

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c4e4dd33-d5a1-4142-873a-a09f9e73229e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2020 12:56:03



c2ebd508-192c-41eb-9bc7-2d065ef25bd1