

SMLOUVA O DÍLO

číslo 147/2020 z 25.5.2020

.....

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel : Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 3
69501 Hodonín, Česká republika
IČO: 47377470
DIČ: ---
Bankovní spojení: 15538671/0100
Zastoupen: Mgr. Silvií Vedralovou, ředitelka, ve věcech smluvních
Bc. Alešem Kordulíkem, provozní technik, ve věcech
technických

Zhotovitel : Ing. Jiří Nezval
Okna – dveře – stavebniny
Vinařská 23
696 01 Rohatec, Česka republika
IČO: 105 777 18
DIČ: CZ6211110180
Bankovní spojení: CITIBANK a.s.Praha, č.ú. 8900074394/2600
Zastoupen: Ing. Jiřím Nezvašem, ve věcech smluvních
Jindřichem Sasínkem, ve věcech technických

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení dodávky a montáže dveří a příslušenství podle přiložené cenové nabídky CN č. 99S20 zhotovitele ze dne 20. 4. 2020.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá práce dle čl. II. v termínu do 15. 12. 2020.
2. Objednatel převezme řádně provedené dílo formou předávacího protokolu, který bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

IV. Cena díla

1. Cena se sjednává jako pevná a činí: **104 127,- CZK** (vč. DPH)
2. Cena bude fakturována s DPH 15%.
3. Případné vícepráce budou fakturovány ve výši 180,-CZK/HOD. na základě písemné dohody obou smluvních stran.

V. Způsob úhrady prací

1. Zálohová faktura bude vystavena ve výši 50% celkové ceny a uhrazena do 14 dní od uzavření smlouvy.
2. Konečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu dle skutečně provedených prací, se splatností 7 dnů.

VI. Záruční doba

1. Záruční doba je 24 měsíců a začne běžet dnem předání díla.

VII. Smluvní pokuty

1. Nebudou-li faktury zaplacený ve lhůtě splatnosti, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každé pro jednu stranu.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud získá při své práci na základě této smlouvy důvěrné informace, zajistí jejich ochranu a neposkytuje je třetí osobě bez souhlasu objednatele.
4. Smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.
5. Zhotovitel byl seznámen s tím, že práce budou prováděny v sociálním zařízení pro lidi s chronickým duševním onemocněním, což klade vyšší nároky na komunikaci s nimi i větší ostražitost při jakékoliv práci.

IX. Přílohy

1. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka CN č. 99S20.

V Hodoníně 26. května 2020

Zhotovitel

Ing. Jiří N

Objednatel

Mgr. Silvie V

NEZVAL
okna - dveře - stavebniny
696 01 Rohatec, tel.: 518 359 536
e-mail: stavebniny@nezval.cz
IČO 10577718 DIČ CZ6211110180

Domov na Jarošce,
příspěvková organizace
Jarošova 3, 695 01 Hodonín