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Fáze KOMUNIKACE ##TE0##PDF_Price_curCode

Komentář

Verze
Popis

Komentář

Firmy

Uživatelé
Význam (funkce)

904 877
190 024

1 094 901

Rozpočet s výkazem výměr

Oprava mostu 6259 - Lanškroun

Rekapitulace
Celkem (bez DPH)
DPH 21 % ze základny: 904 877

Celkem (včetně DPH)

Nabídka

Jméno



Zakázka:
Zakázka

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 201: Most 904 877 185,9 190 024 1 094 901
001: Zemní práce 77 805 10,5 16 339 94 144

002: Základy 12 130 0,0 2 547 14 677

003: Svislé konstrukce 161 290 21,2 33 871 195 160

004: Vodorovné konstrukce 171 238 27,1 35 960 207 198

005: Komunikace 147 000 122,4 30 870 177 870

006: Úpravy povrchu 30 551 0,0 6 416 36 966

008: Trubní vedení 1 812 0,0 381 2 193

009: Ostatní konstrukce a práce 106 321 4,7 22 327 128 649

099: Přesun hmot HSV 104 038 21 848 125 886

711: Izolace proti vodě 27 193 0,0 5 711 32 904

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 65 500 13 755 79 255

Celkem (bez DPH) 904 877
DPH 190 024

DPH 21 % ze základny: 904 877 190 024

Celkem (včetně DPH) 1 094 901
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 201: Most 904 877

001: Zemní práce 77 805
1. H 00572410 osivo směs travní parková kg 1,98 1,98 89,90 178

60,0*0,033 1,98

2. H 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 10,2 – 10,2 186,00 1 897
60,0*0,10*1,70 10,2

3. SP 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 
m2

m2 140,0 – 140,0 33,80 4 732

- kryt stávající cesty v místě napojení mostu; 2*3,5*20,0 140,0

4. SP 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 41,44 41,44 481,00 19 933
- výkopy; 2,40*4,50*1,40+4,70*3,50*1,60 41,44

5. SP 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 41,44 41,44 43,70 1 811
6. SP 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m kus 16,0 – 16,0 508,00 8 128

- trny z bet výztuže  průměru 20mm dl. 350 mm - pro kotvení 
úložného prahu do stávajících opěr; 2*8

16,0

7. SP 153812211 Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN kus 16,0 – 16,0 117,00 1 872
8. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 41,44 41,44 91,50 3 792
9. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,44 41,44 258,00 10 692

10. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 414,4 – 414,4 19,80 8 205

- odvoz do 20 km; 41,44*(20-10) 414,4

11. SP 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 15,0 15,0 58,40 876

- zřízení upraveného svahu podél křídel mostu s napojením na 
okolní terén; (4*15,0)/2*0,5

15,0

12. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 41,44 – 41,44 16,70 692
14. SP 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 60,0 60,0 18,20 1 092
15. SP 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 140,0 140,0 23,60 3 304

- pláň stávající cesty v místě napojení mostu; 2*3,5*20,0 140,0

16. SP 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 60,0 60,0 85,00 5 100

- upravené svahy podél křídel mostu; 4*15,0 60,0

17. SP 182201101 Svahování násypů m2 60,0 60,0 41,30 2 478
18. SP 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 60,0 60,0 50,40 3 024

002: Základy 12 130
19. SP 273362122 Svařovaný nosný spoj výztuže křížový D prutů do 32 mm kus 168,0 – 168,0 72,20 12 130

- spřahující trny průměr 16 – 100mm - navaření na válcované 
nosníky IPE 270; 168,0

168,0
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

003: Svislé konstrukce 161 290
20. SP 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 168,0 – 168,0 357,00 59 976

- spřahující trny průměr 16 – 100mm s navařením na  válcované 
nosníky IPE 270; 168,0

168,0

21. SP 317361411 Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,179 – 0,179 32 700,00 5 838
- výztuž úložných prahů, KARI síť 8/100-8/100mm –

0,6*(8,20+2*0,6)*4=22,6 m2 –

(22,60*7,90)/1000 0,179

22. SP 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 2,75 2,75 3 780,00 10 395
- úložné prahy; 2*(0,70*0,50*3,50) 2,45

- nabetonávka křídel; 4*0,250*0,30 0,3

23. SP 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - zřízení

m2 10,44 10,44 955,00 9 970

- úložné prahy; 4*0,50*0,70+4*0,50*3,50 8,4

- nabetonávka křídel;4*(0,75+0,25+0,70)*0,30 2,04

24. SP 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - odstranění

m2 10,44 10,44 81,00 846

25. SP 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 kus 4,0 4,0 485,00 1 940
- výřez v bednění římsy mostu, pro chráničky PVC DN 80 mm; 4*1,0 4,0

26. SP 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,06 0,06 44 200,00 2 652
- výztuž nabetonávky křídel; 0,30*0,20 0,06

27. SP 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 m 17,0 17,0 281,00 4 777
- chráničky PVC DN 80mm pro možnost protažení inženýrských sítí, 
umístění do říms mostu; 2*8,50

17,0

28. SP 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 
1 do 1,5 m

m 16,0 – 16,0 753,00 12 048

- bet. palisády podél příjezdové komunikace v návaznosti na křídla 
mostu; 4*4,0

16,0

29. SP 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 17,0 – 17,0 55,00 935
30. H 54879000X Spřahovací trn SD1 16 x 100 - S235J2+C450 kus 168,0 – 168,0 150,00 25 200

- spřahující trny průměr 16 – 100mm pro tažené železobetonové 
mostové konstrukce, navaření na válcované nosníky IPE 270; 168,0

168,0

31. H 59228427 palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X150 cm kus 92,112 – 92,112 290,00 26 712
(4*4,0)*5,7*1,01 92,112

004: Vodorovné konstrukce 171 238
32. H 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,165 – 0,165 22 100,00 3 649

- příčník IPE 160, ocel S 355; (9*1,075*15,8)/1000*1,08 0,165

33. H 13010758 ocel profilová IPE 270 jakost 11 375 t 1,201 – 1,201 23 500,00 28 220
- nosník IPE 270, ocel S 355; (4*7,70*36,1)/1000*1,08 1,201

34. SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,153 – 0,153 8 530,00 1 304

- montáž válcovaných profilů pro spřaženou ocelo-betonovou desku 
mostu

–

- příčník IPE 160, ocel S 355; (9*1,075*15,8)/1000 0,153
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

35. SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a 
vyšší

t 1,112 – 1,112 8 000,00 8 895

- montáž válcovaných profilů pro spřaženou ocelo-betonovou desku 
mostu

–

- nosník IPE 270, ocel S 355; (4*7,70*36,1)/1000 1,112

36. SP 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 9,753 9,753 4 140,00 40 375
- mostovka včetně říms; 1,175*8,30 9,753

37. SP 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 48,192 48,192 644,00 31 035
4,45*8,35+(0,35+0,17)*2*8,35+1,175*2 48,192

38. SP 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 48,191 48,191 66,20 3 190
39. SP 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,098 1,098 49 100,00 53 912

- dle výkresu výztuže; 1,098 1,098

40. SP 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2 0,484 – 0,484 1 360,00 658
- vyrovnávací vrstva pod patky sloupků zábradlí; 2*5*(0,22*0,22) 0,484

005: Komunikace 147 000
41. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 140,0 – 140,0 350,00 49 000

- horní podkladní vrstva vozovky v místě napojení na most; 
2*20*3,5

140,0

42. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 140,0 140,0 350,00 49 000
- spodní podkladní vrstva vozovky v místě napojení na most; 
2*20*3,5

140,0

43. SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 140,0 – 140,0 350,00 49 000
-krytová vrstva vozovky v místě napojení na most; 2*20*3,5 140,0

006: Úpravy povrchu 30 551
44. SP 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 

280 µm
m2 38,25 – 38,25 746,00 28 535

- nátěr ocelových částí mostu, RAL dle požadavku investora –

- barva pro nátěr je součástí položky –

- nosník IPE 270; 4*7,70*1,04 32,032

- příčník IPE 160; 9*1,075*0,62 5,999

- nátěr stávající ocelové chráničky DN 200; ((3,14*0,2*0,2)/4)*7,0 0,22

45. SP 628613911 Mechanické vyčištění hloubkové koroze mezi jednotlivými prvky OK mostů m 7,0 – 7,0 288,00 2 016

- očištění stávající ocelové chráničky DN 200 od původního nátěru 
a rzi před novými nátěry; 7,0

7,0

008: Trubní vedení 1 812
46. SP 899913131 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 100 kus 4,0 – 4,0 453,00 1 812

- záslepky chrániček PVC DN 80mm; 4*1,0 4,0

009: Ostatní konstrukce a práce 106 321
47. H 59217450 Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus 7,07 – 7,07 120,00 848
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

7,0*1,01 7,07

48. SP 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 16,4 16,4 752,00 12 333

- mostní ocelové zábradlí v. 1,10m se svislou výplní; 2*8,20 16,4

49. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 7,0 7,0 249,00 1 743

- silniční obrubník pro ochranu ŽB desky mostu v místě nájezdu na 
most; 2*3,50

7,0

50. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 1,24 1,24 2 960,00 3 670

- silniční obruby; 7,0*0,4*0,1 0,28

- palisády; 16,0*0,6*0,1 0,96

51. SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 
g/m2

m2 10,0 10,0 76,40 764

- ochrana izolace asf. nátěry - čela; 10,0 10,0

52. SP 977141132X Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 220 mm s vyplněním 
epoxidovým tmelem

kus 16,0 – 16,0 254,00 4 064

- vrty hl. 0,22m, pro kotvení úložného prahu do stávajících opěr; 
8*2

16,0

53. SP 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 20,75 20,75 266,00 5 520
- ochranný nátěr říms; 2*(0,15+0,50+0,35+0,25)*8,3 20,75

54. H X6 Zábradlí ocelové výšky 1,1m se svislou výplní z trubek ,včetně protikorozní 
ochrany - komplet

kg 483,62 483,62 160,00 77 379

- mostní zábradlí dle PD; 2*76,93+4*53,64+2*57,60 483,62

099: Přesun hmot HSV 104 038
61. SP 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 23,8 23,8 226,00 5 379

- podklad stávající vozovky z kameniva; 140,0*0,170 23,8

62. SP 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 452,2 452,2 13,10 5 924
- odvoz na skládku do 20 km; 23,8*(20-1) 452,2

63. SP 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,8 23,8 118,00 2 808
64. SP 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 

170 504
t 23,8 23,8 450,00 10 710

65. SP 997241621 Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí t 9,0 – 9,0 1 470,00 13 230
 - ocelové mostní provizorium dl. 7,50 m, typ Janoušek; 7,50*1,2 9,0

66. SP 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 185,878 185,878 355,00 65 987

711: Izolace proti vodě 27 193
67. H 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,006 0,006 120 000,00 744

20,68*0,00030 0,006

68. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003 0,003 120 000,00 372
10,34*0,00030 0,003

69. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 20,68 20,68 21,20 438

- izolace asf. nátěrem - čela; 2*(1,175*4,40*2) 20,68

www.euroCALC.cz 6 z 8 06.05.2020



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

70. SP 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 10,34 10,34 23,20 240

- izolace asf. nátěrem - čela; 1,175*4,40*2 10,34

71. SP X71100000 Dodávka a montáž hyroizolace m2 28,22 28,22 900,00 25 398
- přímopojízdná izolace mostovky tl. 10 mm - dodávka + montáž, 
komplet; 3,40*8,30

28,22

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 65 500
72. SP X1 Vypracování dokumentace RDS soubor 1,0 1,0 25 000,00 25 000
73. SP X2 Vypracování mostního listu kus 1,0 1,0 5 000,00 5 000
74. SP X3 Zařízení staveniště soubor 1,0 1,0 15 000,00 15 000
75. SP X4 Zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,0 1,0 12 000,00 12 000
76. SP X5 Přechodné dopravní značení po dobu stavby soubor 1,0 – 1,0 8 500,00 8 500

- po dobu výstavby bez objízdné trasy, předpoklad pronájmu do 10 
ks SDZ po dobu stavby; 1,0

1,0
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