



Evidenční číslo:

Počet stran: 3
Počet
výtisků: 5
Výtisk číslo: 1
Klasifikace PVP

Smlouva

o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ 65993390
DIČ CZ65993390
Zastoupené Mgr. Davidem Fialou ředitelem Závodu Brno
se sídlem Šumavská 33, 602 00 Brno
Zástupce ve věcech technických Ing. Pavel Grygar

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

a

Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82 Brno
IČ 70888337
DIČ CZ70888337
Zastoupené JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Zástupce ve věcech technických Ing. Jaroslav Keprt, projektový manažer

(dále jen „**Kraj**“)

Číslo Smlouvy ŘSD ČR

Číslo Smlouvy Kraj

takto:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Konstatuje se, že Kraj realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „**Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny**“ (dále jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno městským úřadem Pohořelice, Odborem územního plánování a stavební úřad územní rozhodnutí č.j. MUPO-61480/2018/SU/SVB ze dne 29.ledna 2019, které nabylo právní moci 2.3.2019.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví České republiky, k němuž ŘSD ČR vykonává příslušnost hospodaření, stavbou bude dotčena silnice I/52, km 35,6 až km 38,5 (dále jen „**majetek**“) a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu, a to realizací následujících stavebních objektů:

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

- SO 001.1 Příprava území – cyklostezka
- SO 001.2 Příprava území – ostatní objekty
- SO 101 Účelová komunikace (cyklostezka)
- SO 102 Úprava sil. I/52 – *vlastník stavebního objektu ŘSD*
- SO 103 Účelová komunikace k betonárce
- SO 104 Migrační opatření
- SO 105 Dopravně inženýrské opatření během výstavby
- SO 201 Rozšíření mostu ev. č. 52-059
- SO 301 Úprava hráze vč. vybavení
- SO 401 Přeložka podzemního vedení VN – E.ON
- SO 402 Přeložka podzemního vedení NN – Povodí Moravy
- SO 701 Přeložka oplocení zpracovny ryb

dle dokumentace vypracované firmou PK OSSENDORF s.r.o., DUR 07/2018 (dále jen „Dokumentace“) a v rozsahu z této Dokumentace vyplývající.

(3) Majetek, který bude dotčen Stavbou, k jehož úpravě, resp. přesunu dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví České republiky. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že ŘSD případně takto dotčený majetek, resp. realizovaný stavební objekt, protokolárně nepřevzme.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Sjednává se, že Kraj je oprávněn v rámci provádění své Stavby upravit majetek, a to realizací stavebních objektů, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaných stavebních objektů ŘSD ČR protokolem o předání a převzetí, a to v souladu s čl. III této Smlouvy. ŘSD ČR s úpravou majetku realizací stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

(2) Veškeré náklady spojené s realizací stavebních objektů, které jsou předmětem této Smlouvy, nese výlučně Kraj, který je také zahrne do nákladů Stavby.

(3) Kraj se dále zavazuje:

- a) přizvat ŘSD k předání stavebního objektu SO 102 Úprava sil. I/52
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat ŘSD ČR dokumentaci skutečného provedení realizovaných stavebních objektů.

(4) ŘSD se zavazuje:

- a) zúčastnit se předání a převzetí SO 102 Úprava sil. I/52 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního objektu SO 102 Úprava sil. I/52. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) stavební objekt SO 102 Úprava sil. I/52 převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu.
- c) zajišťovat následný provoz majetku.

SMLOUVA „CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY“		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3

(5) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objekt SO 102 Úprava sil. I/52, ŘSD ČR a příslušný zástupce Kraje.

(6) Cena SO 102 Úprava sil. I/52 bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby.

(7) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Kraj.

(8) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Kraj se zavazuje ve Smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci Kraje, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Tato Smlouva byla projednána a schválena Radou Jihomoravského kraje dne 4.5.2020 usnesením č. 9828/20/R146.

(4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění se zavazuje zajistit ŘSD ČR.

(5) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR i Kraj obdrží po jednom výtisku.

V Brně dne 26.5.2020

V Brně dne 26.5.2020

za ŘSD ČR
Ředitel závodu Brno

Mgr. David Fiala

za Kraj
JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje

SMLOUVA „CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY“		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3