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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál Mariánské Hory Datum: 27.04.2020

Zadavatel: Ostravské komunikace a.s. Projektant: ing. Josef Březina

Uchazeč: KROLSTAV BESKYD s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací #HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV #HODNOTA!

    3 - Svislé a kompletní konstrukce #HODNOTA!

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní #HODNOTA!

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání #HODNOTA!

    997 - Přesun sutě #HODNOTA!

    998 - Přesun hmot #HODNOTA!

PSV - Práce a dodávky PSV #HODNOTA!

    713 - Izolace tepelné #HODNOTA!

    751 - Vzduchotechnika #HODNOTA!

    764 - Konstrukce klempířské #HODNOTA!

    766 - Konstrukce truhlářské #HODNOTA!

    767 - Konstrukce zámečnické #HODNOTA!

    783 - Dokončovací práce - nátěry #HODNOTA!

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety #HODNOTA!

    787 - Dokončovací práce - zasklívání #HODNOTA!

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení #HODNOTA!

M - Práce a dodávky M #HODNOTA!

    21-M - Elektromontáže #HODNOTA!

HZS - Hodinové zúčtovací sazby #HODNOTA!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady #HODNOTA!

Budova G - Oprava fasády garáže G v areálu OK, a.s.

Ostravské komunikace a.s. - změna 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál Mariánské Hory Datum: 27.04.2020

Zadavatel: Ostravské komunikace a.s. Projektant: ing. Josef Březina

Uchazeč: KROLSTAV BESKYD s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem #HODNOTA!

D HSV Práce a dodávky HSV #HODNOTA!

D 3 Svislé a kompletní konstrukce #HODNOTA!

1 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 8,280 x #HODNOTA!

VV
zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna - 

srovnání vyzdívky s okolními panely

VV 1,15*2,4*3 8,280

2 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm
m2 8,280 x #HODNOTA!

VV zazdívka vybraných otvorů

VV 1,15*2,4*3 8,280

3 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 14,400 x #HODNOTA!

VV zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna

VV 2*2,4*3 14,400

4 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 103,500 x #HODNOTA!

VV
plochy panelů nad vraty - přizdění niky - viz detail zazdění 

stěnových panelů

VV 1,5*(8+4)+1,5*(6+21+24+6) 103,500

5 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 146,700 x #HODNOTA!

VV zazdívka vybraných otvorů

VV 2*2,4*3 14,400

VV plochy panelů nad vraty - přizdění niky

VV 2*(8+4)*1,95+2*(6+21+24+6)*0,75 132,300

VV Součet 146,700

6 K 34627226R Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 250 mm m2 99,225 x #HODNOTA!

VV plochy panelů nad vraty - přizdění niky

VV 1,5*(8+4)*1,95+1,5*(6+21+24+6)*0,75 99,225

7 K 346999R01
Přikotvení přizdívek přilepením, pomocí šroubů do 

sendvičového panelu - viz statika
m2 99,225 x #HODNOTA!

VV 99,225 99,225

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní #HODNOTA!

8 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 10,530 x #HODNOTA!

VV
zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna - vč. 

přetažení kolem zazdívky

VV 1,35*2,6*3 10,530

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 10,530 x #HODNOTA!

VV
zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna - vč. 

přetažení kolem zazdívky

VV 1,35*2,6*3 10,530

10 K 612232001
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 

mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm
m 166,600 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(17+11) 166,600

11 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 18,326 x #HODNOTA!

VV 166,6*0,10*1,1 18,326

12 K 612232003
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 

mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm
m 32,200 x #HODNOTA!

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(17+11) 32,200

13 M 28376370
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch tl 60mm
m2 3,542 x #HODNOTA!

VV 32,200*0,10*1,1 3,542

14 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2 10,530 x #HODNOTA!

VV
zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna - vč. 

přetažení kolem zazdívky

VV 1,35*2,6*3 10,530

15 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený ručně
m2 49,700 x #HODNOTA!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(17+11)*0,25 41,650

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(17+11)*0,25 8,050

VV Součet 49,700

16 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 49,700 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(17+11)*0,25 41,650

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(17+11)*0,25 8,050

VV Součet 49,700

17 K 613341121

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

ručně

m2 49,700 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(17+11)*0,25 41,650

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(17+11)*0,25 8,050

VV Součet 49,700

18 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 766,252 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV
(63,91+0,25*2*7+18,0+0,25*2*12+63,91+0,25*2*8+18,0+0,25*

2*12)*4,9
898,268

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*2,4*6+3,6*3,6*19+1,15*2,4*(2+3+10-3+6+10)) -358,080

VV ostění a nadpraží u vrat

VV (2,4+2,4*2)*(4+2)*0,38+(3,6+3,6*2)*(9+10)*0,38 94,392

VV římsa pod střechou

VV (63,91+0,1*2)*2*(0,42+0,10) 66,674

VV (18,0+0,1*2)*2*((0,42+0,83)/2+0,10) 26,390

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV zídka

VV (2,1*2+0,325)*5,3 23,983

VV Součet 766,252

19 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 365,400 x #HODNOTA!

VV začišťovací lišty kolem oken - viz detaily

VV (1,15+2,4)*2*28 198,800

VV na fasádě - viz detaily

VV (1,15+2,4*2)*28 166,600

VV Součet 365,400

20 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 401,940 x #HODNOTA!

VV 365,400*1,1 401,940

21 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 1,394 x #HODNOTA!

VV zídka u vjezdu do skladu barev - sokl

VV (2,13*2+0,385)*0,3 1,394

22 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 1,533 x #HODNOTA!

VV 1,394*1,1 1,533

23 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 502,076 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*4,53
832,976

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*2,1*6+3,6*3,3*19+1,1*2,4*(2+3+10-3+6+10)) -329,880

VV římsa pod střechou

VV (64,05+0,1*2)*2*(0,43+0,10) 68,105

VV (18,14+0,1*2)*2*((0,43+0,84)/2+0,10) 26,960

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV odpočet plochy zateplení vatou

VV -141,034 -141,034

VV Mezisoučet 471,752

VV sokl z xps tl. 60 mm

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*0,30
55,164

VV odpočet vrat

VV -(2,4*0,3*6+3,6*0,3*19) -24,840

VV Mezisoučet 30,324

VV Součet 502,076

24 M 2837594R deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm m2 495,340 x #HODNOTA!

VV 471,752*1,05 495,340

25 M 28376370
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch tl 60mm
m2 31,840 x #HODNOTA!

VV 30,324*1,05 31,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm
m2 23,225 x #HODNOTA!

VV zídka u vjezdu do skladu barev

VV (2,13*2+0,385)*5,0 23,225

27 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,040-0,042 tl 30mm
m2 25,548 x #HODNOTA!

VV 23,225*1,1 25,548

28 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm
m2 141,034 x #HODNOTA!

VV vnější plášť skladu barev a štít

VV 10,95*4,53-3,6*3,6*2+18,14*4,53-1,1*2,4*7 87,378

VV žebra panelů

VV 0,25*2*(1+12)*4,53 29,445

VV podhled nik panelů

VV 1,5*0,25*13 4,875

VV čelo římsy a podhled přesahu římsy

VV (18,14+0,10*2)*((0,43+0,84)/2+0,10)+(10,95+0,1)*(0,43+0,10) 19,336

VV Součet 141,034

29 M 63151525
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 70mm
m2 148,086 x #HODNOTA!

VV 141,034*1,05 148,086

30 K 62225102R
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za počet hmoždinek 8ks/m2 v nároží
m2 48,760 x #HODNOTA!

VV 2,3*5,3*4 48,760

31 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 101,080 x #HODNOTA!

VV viz detail založení zateplení soklu

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*6+3,6*19) -82,800

VV Součet 101,080

32 M 59051643
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 06cm 

0,7/200cm
m 116,747 x #HODNOTA!

VV 101,080*1,1 111,188

VV 111,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,747

33 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 361,740 x #HODNOTA!

VV pvc soklový profil - viz detail

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*6+3,6*19) -82,800

VV Mezisoučet 101,080

VV lišta s okapničkou

VV nadpraží oken a vrat

VV 1,15*28+2,4*6+3,6*19 115,000

VV hrana římsy pod střechou a podhledu niky panelů

VV (64,05+0,1*2)*2 128,500

VV (18,14+0,1*2)*2 36,680

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12) 58,500

VV Mezisoučet 338,680

VV parapetní lišta - u oken a oplechování pod okapem

VV 1,15*28+(64,05+0,1*2)*2+(18,14+0,1*2)*2 197,380

VV Mezisoučet 197,380

VV dilatace přímá

VV 5,3*2 10,600

VV Mezisoučet 10,600

VV rohovníky - dle detailů

VV okna a vrata - ostění

VV 2,4*2*28+2,4*2*6+3,6*2*19 300,000

VV žebra panelů a nároží

VV 4,9*2*(11*2+3+5)+4,9*2*4+4,9*10+5,3*4 403,400

VV zídka

VV 5,3*2 10,600

VV Mezisoučet 714,000

VV Součet 1 361,740

34 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 

PVC 2,0 m
m 372,548 x #HODNOTA!

VV nadpraží oken a vrat

VV 1,15*28+2,4*6+3,6*19 115,000

VV hrana římsy pod střechou a podhledu niky panelů

VV (64,05+0,1*2)*2 128,500

VV (18,14+0,1*2)*2 36,680

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12) 58,500

VV Mezisoučet 338,680

VV +ztrátné 10%

VV 338,68*1,1 372,548

35 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 217,118 x #HODNOTA!

VV parapetní lišta - u oken a oplechování pod okapem

VV (1,15*28+(64,05+0,1*2)*2+(18,14+0,1*2)*2)*1,1 217,118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M 59051500 profil dilatační stěnový m 11,660 x #HODNOTA!

VV dilatace přímá

VV 5,3*2*1,1 11,660

37 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 785,400 x #HODNOTA!

VV rohovníky - dle detailů

VV okna a vrata - ostění

VV 2,4*2*28+2,4*2*6+3,6*2*19 300,000

VV žebra panelů a nároží

VV 4,9*2*(11*2+3+5)+4,9*2*4+4,9*10+5,3*4 403,400

VV zídka

VV 5,3*2 10,600

VV Mezisoučet 714,000

VV + ztrátné 10%

VV 714,0*1,1 785,400

38 M 55343011 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10mm m 111,188 x #HODNOTA!

VV pvc soklový profil - viz detail

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*6+3,6*19) -82,800

VV Mezisoučet 101,080

VV + ztrátné 10%

VV 101,08*1,1 111,188

39 K 622335101
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 10%
m2 842,797 x #HODNOTA!

VV viz otlučení omítek - předpoklad

VV 842,797 842,797

40 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 31,718 x #HODNOTA!

VV sokl z xps tl. 60 mm

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*0,30
55,164

VV odpočet vrat

VV -(2,4*0,3*6+3,6*0,3*19) -24,840

VV sokl zídky

VV (2,13*2+0,385)*0,3 1,394

VV Součet 31,718

41 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 652,251 x #HODNOTA!

VV viz zateplení EPS 100F

VV 471,752 471,752

VV viz zateplení vatou

VV 141,034 141,034

VV zídka u vjezdu do skladu barev

VV (2,13*2+0,385)*5,0 23,225

VV ostění oken vzniklá zateplením

VV (1,1+2,35*2)*(17+11)*0,1 16,240

VV Součet 652,251

42 K 62463530R Tmelení trvale pružným tmelem m 551,640 x #HODNOTA!

VV detail u zakládacího profilu

VV 101,08*2 202,160

VV detail u soklové pvc lišty

VV 101,080 101,080

VV detail ochranných rámů R1 a R2

VV (3,6+3,6*2)*19+(2,4+2,4*2)*6 248,400

VV Součet 551,640

43 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

150 mm
m 30,800 x #HODNOTA!

VV pod nové parapetní plechy

VV 1,1*17+1,1*11 30,800

44 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 353,180 x #HODNOTA!

VV výplně otvorů

VV 1,1*2,35*(17+11)+2,4*2,4*6+3,6*3,6*19 353,180

45 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 842,797 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV

(63,91+0,25*2*7+18,0+0,25*2*12+63,91+0,25*2*8+18,0+0,25*

2*12)*4,9+(0,25*2*8*1,95+0,25*2*27*0,75)+(0,25*2*4*1,95+0,

25*2*30*0,75)

931,343

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*2,4*6+3,6*3,6*19+1,15*2,4*(2+3+10+6+10)) -366,360

VV ostění a nadpraží u vrat

VV (2,4+2,4*2)*(4+2)*0,38+(3,6+3,6*2)*(9+10)*0,38 94,392

VV římsa pod střechou

VV (63,91+0,1*2)*2*(0,42+0,10) 66,674

VV (18,0+0,1*2)*2*((0,42+0,83)/2+0,10) 26,390

VV plochy panelů nad vraty - parapet a podhled nik

VV 1,5*(8+6+21)*0,25*2+1,5*(24+10)*0,25*2 51,750

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625
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VV zídka

VV (2,1*2+0,325)*5,3 23,983

VV Součet 842,797

46 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 0,880 x #HODNOTA!

VV na zídce pod nové oplechování

VV 2,2*0,4 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání #HODNOTA!

47 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 857,900 x #HODNOTA!

VV (64,05+0,9*2+18,14+0,9*2)*2*5,0 857,900

48 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 51 474,000 x #HODNOTA!

VV 857,900*30*2 51 474,000

49 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 857,900 x #HODNOTA!

50 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 46,500 x #HODNOTA!

VV pro zednické práce při výměně oken a zazdívkách

VV 1,5*(17+11+3)*1,0 46,500

51 K 95332111R

Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 

150 mm jednostranně vlepené pomocí lepícího tmelu 

nebo PU pěny

m2 5,000 x #HODNOTA!

VV viz detail

VV (5,0+5,0)*0,5 5,000

52 K 953991321
Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 

zdiva ze ŽB vč. dodávky zápustných vrutů 10x80
kus 714,000 x #HODNOTA!

VV pro rámy R1 a R2 - kotvení pracen

VV 30*19+24*6 714,000

53 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken včetně křídel pl do 4 

m2
m2 85,560 x #HODNOTA!

VV 1,15*2,4*(10+2+3+10+6) 85,560

54 K 978036121
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 10 %
m2 842,797 x #HODNOTA!

VV viz omytí ploch - předpoklad do 10% plochy

VV 842,797 842,797

55 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 42,140 x #HODNOTA!

VV viz omytí ploch - dle TZ do 5% ploch

VV 842,797*0,05 42,140

56 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 42,140 x #HODNOTA!

57 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 42,140 x #HODNOTA!

58 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 42,140 x #HODNOTA!

D 997 Přesun sutě #HODNOTA!

59 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 11,397 x #HODNOTA!

60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,397 x #HODNOTA!

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 11,397 x #HODNOTA!

62 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 0,856 x #HODNOTA!

63 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 10,541 x #HODNOTA!

D 998 Přesun hmot #HODNOTA!

64 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 43,958 x #HODNOTA!

D PSV Práce a dodávky PSV #HODNOTA!

D 713 Izolace tepelné #HODNOTA!

65 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 108,810 x #HODNOTA!

VV přířezy klínů tepelné izolace dle detailů zateplení žeber panelů

VV fasáda:

VV (0,25*2*7+0,25*2*12+0,25*2*8+0,25*2*12)*4,83 94,185

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV Součet 108,810

66 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 75,503 x #HODNOTA!

VV 108,81*1,1 119,691

VV odpočet dodávky vaty a xps

VV -(37,753+6,435) -44,188

VV Součet 75,503

67 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 80mm
m2 37,753 x #HODNOTA!

VV vnější plášť skladu barev a štít:

VV žebra panelů
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VV 0,25*2*(1+12)*4,53*1,1 32,390

VV podhled nik panelů

VV 1,5*0,25*(1+12)*1,1 5,363

VV Součet 37,753

68 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 80mm
m2 6,435 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV (0,25*2*7+0,25*2*12+0,25*2*8+0,25*2*12)*0,3*1,1 6,435

69 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsné reflexní tl do 5 mm
m2 2,500 x #HODNOTA!

VV detail dilatace

VV (5,0+5,0)*0,25 2,500

70 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150 g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 2,750 x #HODNOTA!

VV 2,500*1,1 2,750

71 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií m 21,000 x #HODNOTA!

VV (5,0+5,0)*2+0,25*2*2 21,000

72 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 1 250,000 x #HODNOTA!

D 751 Vzduchotechnika #HODNOTA!

73 K 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19 19,000

74 M 283nab
plastová větrací mřížka s pevnými lamelami 500x500 

mm 
kus 19,000 x #HODNOTA!

75 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19 19,000

76 M 553nab protidešťová žaluzie 500x500 mm se sítí proti hmyzu kus 19,000 x #HODNOTA!

77 K 751398825 Demontáž větrací mřížky stěnové přes průřez 0,200 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV 9+10 19,000

78 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 

do 0,28 m2
m 9,500 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19*0,5 9,500

79 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
% 2 520,000 x #HODNOTA!

D 764 Konstrukce klempířské #HODNOTA!

80 K 764 - K5
Dvoudílné oplechování dilatace rš 500 mm Pz s 

povrchovou úpravou
m 10,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K5

VV 5,0+5,0 10,000

81 K 764 - R1, R2

Oplechování ostění a nadpraží z lakovaného Pz plechu 

tl. 1,0 mm rš 470 mm vč. příponek a termoakustické 

izolace tl. 5 mm

m 248,400 x #HODNOTA!

VV R1

VV (3,6+3,6*2)*19 205,200

VV R2

VV (2,4+2,4*2)*6 43,200

VV Součet 248,400

82 K 764001911
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje přes 0,5 m
m 165,200 x #HODNOTA!

VV napojení prvku K2 na stávající okapový plech a závětrnou lištu

VV 2*64,2+4*9,2 165,200

83 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 2,200 x #HODNOTA!

84 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 128,400 x #HODNOTA!

VV 2*64,2 128,400

85 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 48,000 x #HODNOTA!

VV 8*6,0 48,000

86 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
m 2,150 x #HODNOTA!

VV odkaz K4

VV 2,15 2,150

87 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 165,200 x #HODNOTA!

VV odkaz K2

VV 2*64,2+4*9,2 165,200

88 K 764226442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 200 mm
m 30,800 x #HODNOTA!

VV pro nové výplně otvorů F01 a F02

VV 1,1*17+1,1*11 30,800

89 M 553- AL1 parapetní plech hliníkový lakovaný š 130 mm m 33,880 x #HODNOTA!

VV 30,8*1,1 33,880

90 M 553-AL2 boční koncovka parapetu plast š 130 mm kus 56,000 x #HODNOTA!

VV (17+11)*2 56,000
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91 K 764311615
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 25,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K3

VV 25,0 25,000

92 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 128,400 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 2*64,2 128,400

93 K 764511644
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 400/150 mm
kus 8,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 8 8,000

94 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 150 mm
m 48,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 8*6,0 48,000

95 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 8 690,000 x #HODNOTA!

D 766 Konstrukce truhlářské #HODNOTA!

96 K 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 67,210 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02

VV 1,1*2,35*23 59,455

VV odkaz F03

VV 1,1*2,35*3 7,755

VV Součet 67,210

97 M 61140046
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 

1m2 v1,5-2,5m
m2 59,455 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02

VV 1,1*2,35*23 59,455

98 M 61140046R1
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 

1m2 v1,5-2,5m - 2x drátosklo vnější
m2 7,755 x #HODNOTA!

VV odkaz F03

VV 1,1*2,35*3 7,755

99 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 5,170 x #HODNOTA!

VV odkaz F04

VV 1,1*2,35*2 5,170

101 M 61140054R1
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v1,5-2,5m - 2x drátosklo vnější
m2 5,170 x #HODNOTA!

VV odkaz F04

VV 1,1*2,35*2 5,170

102 K 766629313
Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací 

spára do 15 mm se spárou zalomení do 7 mm
m 193,200 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02, F03, F04

VV (1,1+2,35)*2*(23+3+2) 193,200

103 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 9 650,000 x #HODNOTA!

D 767 Konstrukce zámečnické #HODNOTA!

104 K 767 - Z01
Výměna dvířek rozvaděče za nová nerezová 2křídlá 

rozměru 750x450 mm s označením
kus 1,000 x #HODNOTA!

105 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 5,000 x #HODNOTA!

106 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 

ochranným košem
m 5,000 x #HODNOTA!

107 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 1 258,890 x #HODNOTA!

VV rám R1

VV 54,39*19 1 033,410

VV rám R2

VV 37,58*6 225,480

VV Součet 1 258,890

108 M 553- R1, R2
výroba a dodávka ocelové konstrukce ochranných 

rámů
kg 1 384,779 x #HODNOTA!

VV 1258,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 384,779

109 M 30937831 šroub samovrtný TEX 5,5x25mm
100 

kus
7,140 x #HODNOTA!

VV (30*19+24*6)/100 7,140

110 K 767999R01
Odřezání prvků původní rámové ocelové zárubně vrat 

(závěsy, okapnička v nadpraží)
m 83,000 x #HODNOTA!

111 K 767999R02 Odřezání a odstranění části plechové krytiny přístřešku m 30,000 x #HODNOTA!

112 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 2 230,000 x #HODNOTA!

D 783 Dokončovací práce - nátěry #HODNOTA!

113 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 

hran - luminiscenční barva žlutá
m 34,374 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr - šrafy

VV (7,30+3,60)*0,137*19 28,373

VV (4,90+2,40)*0,137*6 6,001

VV Součet 34,374

114 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 68,998 x #HODNOTA!
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VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*6 12,045

VV Součet 68,998

115 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 68,998 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr - základní černý lak

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*6 12,045

VV Součet 68,998

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety #HODNOTA!

116 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 70,170 x #HODNOTA!

VV
zazdívka vybraných otvorů - viz detail zaslepení okna - vč. 

přetažení kolem zazdívky

VV 1,35*2,6*3 10,530

VV kolem měněných oken

VV (1,15+2,4)*2*(17+11)*0,3 59,640

VV Součet 70,170

117 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
m2 70,170 x #HODNOTA!

D 787 Dokončovací práce - zasklívání #HODNOTA!

118 K 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 85,560 x #HODNOTA!

VV 1,15*2,4*(10+2+3+10+6) 85,560

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení #HODNOTA!

119 K 789221122
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň 

zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 68,998 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*6 12,045

VV Součet 68,998

D M Práce a dodávky M #HODNOTA!

D 21-M Elektromontáže #HODNOTA!

120 K 210220101

Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm vč. dodávky potřebného 

materiálu

m 42,000 x #HODNOTA!

121 K 210220101-D
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 42,000 x #HODNOTA!

VV 7*6,0 42,000

122 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
kus 1,000 x #HODNOTA!

D HZS Hodinové zúčtovací sazby #HODNOTA!
123 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 4,000 x #HODNOTA!

VV pro úpravu vývodu oplachovací hadice

VV 4,0 4,000

124 M 500mat
materiál k prodloužení armatury vývodu oplachovací 

hadice
kpl 1,000 x #HODNOTA!

125 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 50,000 x #HODNOTA!

VV
pro demontáže a zpětné montáže zařízení na fasádě - kamery, 

rozvaděč pro kamery, rozhlas, osvětlení, spínače vč. kabelů

VV 50 50,000

126 M 341mat pomocný materiál pro přeložení zařízení na fasádě kpl 1,000 x #HODNOTA!

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady #HODNOTA!
127 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 x #HODNOTA!

128 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 x #HODNOTA!
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál Mariánské Hory Datum: 27.04.2020

Zadavatel: IČ:

Ostravské komunikace a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26800527

DIČ: CZ26800527

Projektant: IČ:

ing. Josef Březina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH #HODNOTA!

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní #HODNOTA! 21,00% #HODNOTA!

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK #HODNOTA!

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ostravské komunikace a.s. - změna 1

Budova P - Oprava fasády garáže P v areálu OK, a.s.

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

Strana 11 z 19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál Mariánské Hory Datum: 27.04.2020

Zadavatel: Ostravské komunikace a.s. Projektant: ing. Josef Březina

Uchazeč: KROLSTAV BESKYD s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací #HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV #HODNOTA!

    3 - Svislé a kompletní konstrukce #HODNOTA!

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní #HODNOTA!

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání #HODNOTA!

    997 - Přesun sutě #HODNOTA!

    998 - Přesun hmot #HODNOTA!

PSV - Práce a dodávky PSV #HODNOTA!

    713 - Izolace tepelné #HODNOTA!

    751 - Vzduchotechnika #HODNOTA!

    764 - Konstrukce klempířské #HODNOTA!

    766 - Konstrukce truhlářské #HODNOTA!

    767 - Konstrukce zámečnické #HODNOTA!

    783 - Dokončovací práce - nátěry #HODNOTA!

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety #HODNOTA!

    787 - Dokončovací práce - zasklívání #HODNOTA!

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení #HODNOTA!

M - Práce a dodávky M #HODNOTA!

    21-M - Elektromontáže #HODNOTA!

HZS - Hodinové zúčtovací sazby #HODNOTA!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady #HODNOTA!

Budova P - Oprava fasády garáže P v areálu OK, a.s.

Ostravské komunikace a.s. - změna 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál Mariánské Hory Datum: 27.04.2020

Zadavatel: Ostravské komunikace a.s. Projektant: ing. Josef Březina

Uchazeč: KROLSTAV BESKYD s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem #HODNOTA!

D HSV Práce a dodávky HSV #HODNOTA!

D 3 Svislé a kompletní konstrukce #HODNOTA!

1 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 103,500 x #HODNOTA!

VV
plochy panelů nad vraty - přizdění niky - viz detail zazdění 

stěnových panelů

VV 1,5*(6+4)+1,5*(6+21+24+6)+3,0 103,500

2 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 126,000 x #HODNOTA!

VV plochy panelů nad vraty - přizdění niky

VV 2*(6+4)*1,95+2*(6+21+24+6)*0,75+2*0,75 126,000

VV Součet 126,000

3 K 34627226R Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 250 mm m2 95,625 x #HODNOTA!

VV plochy panelů nad vraty - přizdění niky

VV 1,5*(6+4)*1,95+1,5*(6+21+24+6)*0,75+3,0*0,75 95,625

4 K 346999R01
Přikotvení přizdívek přilepením, pomocí šroubů do 

sendvičového panelu - viz statika
m2 95,625 x #HODNOTA!

VV 95,625 95,625

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní #HODNOTA!

5 K 612232001
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 

mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm
m 184,450 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(19+12) 184,450

6 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 20,290 x #HODNOTA!

VV 184,45*0,10*1,1 20,290

7 K 612232003
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 

mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm
m 35,650 x #HODNOTA!

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(19+12) 35,650

8 M 28376370
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch tl 60mm
m2 3,922 x #HODNOTA!

VV 35,65*0,10*1,1 3,922

9 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený ručně
m2 55,026 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(19+12)*0,25 46,113

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(19+12)*0,25 8,913

VV Součet 55,026

10 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 55,026 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(19+12)*0,25 46,113

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(19+12)*0,25 8,913

VV Součet 55,026

11 K 613341121

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

ručně

m2 55,026 x #HODNOTA!

VV ostění, nadpraží měněných oken - doplnění ozubu dle detailu 

VV (1,15+2,4*2)*(19+12)*0,25 46,113

VV parapet měněných oken - doplnění dle detailu 

VV 1,15*(19+12)*0,25 8,913

VV Součet 55,026

12 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 730,733 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV
(63,91+0,25*2*7+18,0+0,25*2*12+63,91+0,25*2*8+18,0+0,25*

2*12)*4,9
898,268

VV odpočet otvorů

Ostravské komunikace a.s. - změna 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -(2,4*2,4*5+3,6*3,6*19+2,8*3,6+1,15*2,4*(2+3+10+6+10)) -370,680

VV ostění a nadpraží u vrat

VV (2,4+2,4*2)*5*0,38+(3,6+3,6*2)*19*0,38+(2,8+3,6*2)*0,38 95,456

VV římsa pod střechou

VV (63,91+0,1*2)*2*(0,42+0,10) 66,674

VV (18,0+0,1*2)*2*((0,42+0,83)/2+0,10) 26,390

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV Součet 730,733

13 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 404,550 x #HODNOTA!

VV začišťovací lišty kolem oken - viz detaily

VV (1,15+2,4)*2*31 220,100

VV na fasádě - viz detaily

VV (1,15+2,4*2)*31 184,450

VV Součet 404,550

14 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 445,005 x #HODNOTA!

VV 404,55*1,1 445,005

15 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 630,870 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*4,53
832,976

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*2,1*5+3,6*3,3*19+2,8*3,3+1,1*2,4*(2+3+10+6+10)) -342,000

VV římsa pod střechou

VV (64,05+0,1*2)*2*(0,43+0,10) 68,105

VV (18,14+0,1*2)*2*((0,43+0,84)/2+0,10) 26,960

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV Mezisoučet 600,666

VV sokl z xps tl. 60 mm

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*0,30
55,164

VV odpočet vrat

VV -(2,4*0,3*5+3,6*0,3*19+2,8*0,3) -24,960

VV Mezisoučet 30,204

VV Součet 630,870

16 M 2837594R deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm m2 630,693 x #HODNOTA!

VV 600,66*1,05 630,693

17 M 28376370
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch tl 60mm
m2 31,714 x #HODNOTA!

VV 30,204*1,05 31,714

18 K 62225102R
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za počet hmoždinek 8ks/m2 v nároží
m2 48,760 x #HODNOTA!

VV 2,3*5,3*4 48,760

19 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 100,680 x #HODNOTA!

VV viz detail založení zateplení soklu

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*5+3,6*19+2,8) -83,200

VV Součet 100,680

20 M 59051643
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 06cm 

0,7/200cm
m 116,285 x #HODNOTA!

VV 100,680*1,1 110,748

VV 110,748*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 116,285

21 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 374,840 x #HODNOTA!

VV pvc soklový profil - viz detail

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*5+3,6*19+2,8) -83,200

VV Mezisoučet 100,680

VV lišta s okapničkou

VV nadpraží oken a vrat

VV 1,15*31+2,4*5+3,6*19+2,8 118,850

VV hrana římsy pod střechou a podhledu niky panelů

VV (64,05+0,1*2)*2 128,500

VV (18,14+0,1*2)*2 36,680

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12) 58,500

VV Mezisoučet 342,530

VV parapetní lišta - u oken a oplechování pod okapem

VV 1,15*31+(64,05+0,1*2)*2+(18,14+0,1*2)*2 200,830

VV Mezisoučet 200,830

VV dilatace přímá

VV 5,3*2 10,600

VV Mezisoučet 10,600

VV rohovníky - dle detailů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV okna a vrata - ostění

VV 2,4*2*31+2,4*2*5+3,6*2*19+3,6*2 316,800

VV žebra panelů a nároží

VV 4,9*2*(11*2+3+5)+4,9*2*4+4,9*10+5,3*4 403,400

VV Mezisoučet 720,200

VV Součet 1 374,840

22 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 

PVC 2,0 m
m 376,783 x #HODNOTA!

VV nadpraží oken a vrat

VV 1,15*31+2,4*5+3,6*19+2,8 118,850

VV hrana římsy pod střechou a podhledu niky panelů

VV (64,05+0,1*2)*2 128,500

VV (18,14+0,1*2)*2 36,680

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12) 58,500

VV Mezisoučet 342,530

VV +ztrátné 10%

VV 342,53*1,1 376,783

23 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 220,913 x #HODNOTA!

VV parapetní lišta - u oken a oplechování pod okapem

VV (1,15*31+(64,05+0,1*2)*2+(18,14+0,1*2)*2)*1,1 220,913

24 M 59051500 profil dilatační stěnový m 11,660 x #HODNOTA!

VV dilatace přímá

VV 5,3*2*1,1 11,660

25 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 792,220 x #HODNOTA!

VV rohovníky - dle detailů

VV okna a vrata - ostění

VV 2,4*2*31+2,4*2*5+3,6*2*19+3,6*2 316,800

VV žebra panelů a nároží

VV 4,9*2*(11*2+3+5)+4,9*2*4+4,9*10+5,3*4 403,400

VV Mezisoučet 720,200

VV + ztrátné 10%

VV 720,2*1,1 792,220

26 M 55343011 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10mm m 110,748 x #HODNOTA!

VV pvc soklový profil - viz detail

VV fasáda:

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)
183,880

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*5+3,6*19+2,8) -83,200

VV Mezisoučet 100,680

VV + ztrátné 10%

VV 100,68*1,1 110,748

27 K 622335101
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 10%
m2 812,033 x #HODNOTA!

VV viz otlučení omítek - předpoklad

VV 812,033 812,033

28 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 30,204 x #HODNOTA!

VV sokl z xps tl. 60 mm

VV
(64,05+0,25*2*7+18,14+0,25*2*12+64,05+0,25*2*8+18,14+0,2

5*2*12)*0,30
55,164

VV odpočet vrat

VV -(2,4*0,3*5+3,6*0,3*19+2,8*0,3) -24,960

VV Součet 30,204

29 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 618,640 x #HODNOTA!

VV viz zateplení EPS 100F

VV 600,66 600,660

VV ostění oken vzniklá zateplením

VV (1,1+2,35*2)*(19+12)*0,1 17,980

VV Součet 618,640

30 K 62463530R Tmelení trvale pružným tmelem m 553,240 x #HODNOTA!

VV detail u zakládacího profilu

VV 100,68*2 201,360

VV detail u soklové pvc lišty

VV 100,68 100,680

VV detail ochranných rámů R1 a R2

VV (3,6+3,6*2)*19+(2,4+2,4*2)*5+(2,8+3,6*2) 251,200

VV Součet 553,240

31 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

150 mm
m 34,100 x #HODNOTA!

VV pod nové parapetní plechy

VV 1,1*19+1,1*12 34,100

32 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 365,255 x #HODNOTA!

VV výplně otvorů

VV 1,1*2,35*(19+12)+2,4*2,4*5+3,6*3,6*19+2,8*3,6 365,255

33 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 812,033 x #HODNOTA!

VV fasáda:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

(63,91+0,25*2*7+18,0+0,25*2*12+63,91+0,25*2*8+18,0+0,25*

2*12)*4,9+(0,25*2*6*1,95+0,25*2*27*0,75+0,25*2*0,75)+(0,25

*2*2*1,95+0,25*2*30*0,75)

927,818

VV odpočet otvorů

VV -(2,4*2,4*5+3,6*3,6*19+2,8*3,6+1,15*2,4*(2+3+10+6+10)) -370,680

VV ostění a nadpraží u vrat

VV (2,4+2,4*2)*5*0,38+(3,6+3,6*2)*19*0,38+(2,8+3,6*2)*0,38 95,456

VV římsa pod střechou

VV (63,91+0,1*2)*2*(0,42+0,10) 66,674

VV (18,0+0,1*2)*2*((0,42+0,83)/2+0,10) 26,390

VV plochy panelů nad vraty - parapet a podhled nik

VV 1,5*(6+6+21)*0,25*2+1,5*(24+10)*0,25*2+3,0*0,25*2 51,750

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV Součet 812,033

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání #HODNOTA!

34 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 857,900 x #HODNOTA!

VV (64,05+0,9*2+18,14+0,9*2)*2*5,0 857,900

35 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 51 474,000 x #HODNOTA!

VV 857,900*30*2 51 474,000

36 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 857,900 x #HODNOTA!

37 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 46,500 x #HODNOTA!

VV pro zednické práce při výměně oken

VV 1,5*(19+12)*1,0 46,500

38 K 95332111R

Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 

150 mm jednostranně vlepené pomocí lepícího tmelu 

nebo PU pěny

m2 5,000 x #HODNOTA!

VV viz detail

VV (5,0+5,0)*0,5 5,000

39 K 953991321
Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 

zdiva ze ŽB vč. dodávky zápustných vrutů 10x80
kus 718,000 x #HODNOTA!

VV pro rámy R1 a R2 a R3 - kotvení pracen

VV 30*19+24*5+(18+10) 718,000

40 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken včetně křídel pl do 4 

m2
m2 85,560 x #HODNOTA!

VV 1,15*2,4*(10+2+3+10+6) 85,560

41 K 978036121
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 10 %
m2 812,033 x #HODNOTA!

VV viz omytí ploch - předpoklad do 10% plochy

VV 812,033 812,033

42 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 40,602 x #HODNOTA!

VV viz omytí ploch - dle TZ do 5% ploch

VV 812,033*0,05 40,602

43 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 40,602 x #HODNOTA!

44 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 40,602 x #HODNOTA!

45 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 40,602 x #HODNOTA!

D 997 Přesun sutě #HODNOTA!

46 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 11,116 x #HODNOTA!

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,116 x #HODNOTA!

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 11,116 x #HODNOTA!

49 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 0,856 x #HODNOTA!

50 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 10,261 x #HODNOTA!

D 998 Přesun hmot #HODNOTA!

51 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 39,941 x #HODNOTA!

D PSV Práce a dodávky PSV #HODNOTA!

D 713 Izolace tepelné #HODNOTA!

52 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 108,810 x #HODNOTA!

VV přířezy klínů tepelné izolace dle detailů zateplení žeber panelů

VV fasáda:

VV (0,25*2*7+0,25*2*12+0,25*2*8+0,25*2*12)*4,83 94,185

VV podhled nik panelů plných a s okny

VV 1,5*(1+2+3+1+12+1+6+1+12)*0,25 14,625

VV Součet 108,810

53 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 113,256 x #HODNOTA!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 108,81*1,1 119,691

VV odpočet dodávky xps

VV -6,435 -6,435

VV Součet 113,256

54 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 80mm
m2 6,435 x #HODNOTA!

VV fasáda:

VV (0,25*2*7+0,25*2*12+0,25*2*8+0,25*2*12)*0,3*1,1 6,435

55 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsné reflexní tl do 5 mm
m2 2,500 x #HODNOTA!

VV detail dilatace

VV (5,0+5,0)*0,25 2,500

56 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150 g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 2,750 x #HODNOTA!

VV 2,500*1,1 2,750

57 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií m 21,000 x #HODNOTA!

VV (5,0+5,0)*2+0,25*2*2 21,000

58 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 962,000 x #HODNOTA!

D 751 Vzduchotechnika #HODNOTA!

59 K 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19 19,000

60 M 283nab
plastová větrací mřížka s pevnými lamelami 500x500 

mm 
kus 19,000 x #HODNOTA!

61 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19 19,000

62 M 553nab protidešťová žaluzie 500x500 mm se sítí proti hmyzu kus 19,000 x #HODNOTA!

63 K 751398825 Demontáž větrací mřížky stěnové přes průřez 0,200 m2 kus 19,000 x #HODNOTA!

VV 9+10 19,000

64 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 

do 0,28 m2
m 9,500 x #HODNOTA!

VV odkaz Z02

VV 19*0,5 9,500

65 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
% 2 150,000 x #HODNOTA!

D 764 Konstrukce klempířské #HODNOTA!

66 K 764 - K5
Dvoudílné oplechování dilatace rš 500 mm Pz s 

povrchovou úpravou
m 10,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K5

VV 5,0+5,0 10,000

67 K 764 - R1, R2, R3

Oplechování ostění a nadpraží z lakovaného Pz plechu 

tl. 1,0 mm rš 470 mm vč. příponek a termoakustické 

izolace tl. 5 mm

m 251,200 x #HODNOTA!

VV R1

VV (3,6+3,6*2)*19 205,200

VV R2

VV (2,4+2,4*2)*5 36,000

VV R3

VV (2,8+3,6*2) 10,000

VV Součet 251,200

68 K 764001911
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje přes 0,5 m
m 165,200 x #HODNOTA!

VV napojení prvku K2 na stávající okapový plech a závětrnou lištu

VV 2*64,2+4*9,2 165,200

69 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 128,400 x #HODNOTA!

VV 2*64,2 128,400

70 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 36,000 x #HODNOTA!

VV 6*6,0 36,000

71 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 165,200 x #HODNOTA!

VV odkaz K2

VV 2*64,2+4*9,2 165,200

72 K 764226442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 200 mm
m 34,100 x #HODNOTA!

VV pro nové výplně otvorů F01 a F02

VV 1,1*19+1,1*12 34,100

73 M 553- AL1 parapetní plech hliníkový lakovaný š 130 mm m 37,510 x #HODNOTA!

VV 34,1*1,1 37,510

74 M 553-AL2 boční koncovka parapetu plast š 130 mm kus 62,000 x #HODNOTA!

VV (19+12)*2 62,000

75 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 128,400 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 2*64,2 128,400
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76 K 764511644
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 400/150 mm
kus 8,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 8 8,000

77 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 150 mm
m 48,000 x #HODNOTA!

VV odkaz K1

VV 8*6,0 48,000

78 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 7 250,000 x #HODNOTA!

D 766 Konstrukce truhlářské #HODNOTA!

79 K 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 80,135 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02

VV 1,1*2,35*31 80,135

80 M 61140046
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 

1m2 v1,5-2,5m
m2 80,135 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02

VV 1,1*2,35*31 80,135

83 K 766629313
Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací 

spára do 15 mm se spárou zalomení do 7 mm
m 213,900 x #HODNOTA!

VV odkaz F01, F02

VV (1,1+2,35)*2*(19+12) 213,900

84 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 8 650,000 x #HODNOTA!

D 767 Konstrukce zámečnické #HODNOTA!

85 K 767 - Z01
Výměna dvířek rozvaděče za nová nerezová 2křídlá 

rozměru 750x450 mm s označením
kus 1,000 x #HODNOTA!

86 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 5,000 x #HODNOTA!

87 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 

ochranným košem
m 5,000 x #HODNOTA!

88 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 1 271,350 x #HODNOTA!

VV rám R1

VV 54,39*19 1 033,410

VV rám R2

VV 37,58*5 187,900

VV rám R3

VV 50,04 50,040

VV Součet 1 271,350

89 M 553- R1, R2
výroba a dodávka ocelové konstrukce ochranných 

rámů
kg 1 398,485 x #HODNOTA!

VV 1271,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 398,485

90 M 30937831 šroub samovrtný TEX 5,5x25mm
100 

kus
7,180 x #HODNOTA!

VV (30*19+24*5+28)/100 7,180

91 K 767999R01
Odřezání prvků původní rámové ocelové zárubně vrat 

(závěsy, okapnička v nadpraží)
m 83,000 x #HODNOTA!

92 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1 940,000 x #HODNOTA!

D 783 Dokončovací práce - nátěry #HODNOTA!

93 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 

hran - luminiscenční barva žlutá
m 34,744 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr - šrafy

VV (7,30+3,60)*0,137*19 28,373

VV (4,90+2,40)*0,137*5 5,001

VV (7,30+2,70)*0,137 1,370

VV Součet 34,744

94 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 69,741 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*5 10,038

VV (7,30+2,70)*0,275 2,750

VV Součet 69,741

95 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 69,741 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr - základní černý lak

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*5 10,038

VV (7,30+2,70)*0,275 2,750

VV Součet 69,741

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety #HODNOTA!

96 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 66,030 x #HODNOTA!

VV kolem měněných oken

VV (1,15+2,4)*2*(19+12)*0,3 66,030

VV Součet 66,030

97 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
m2 66,030 x #HODNOTA!
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D 787 Dokončovací práce - zasklívání #HODNOTA!

98 K 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 85,560 x #HODNOTA!

VV 1,15*2,4*(10+2+3+10+6) 85,560

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení #HODNOTA!

99 K 789221122
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň 

zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 69,741 x #HODNOTA!

VV rámy R1 a R2 - L profily pro nátěr

VV (7,30+3,60)*0,275*19 56,953

VV (4,90+2,40)*0,275*5 10,038

VV (7,30+2,70)*0,275 2,750

VV Součet 69,741

D M Práce a dodávky M #HODNOTA!

D 21-M Elektromontáže #HODNOTA!

100 K 210220101

Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm vč. dodávky potřebného 

materiálu

m 36,000 x #HODNOTA!

101 K 210220101-D
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 36,000 x #HODNOTA!

VV 6*6,0 36,000

102 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
kus 1,000 x #HODNOTA!

D HZS Hodinové zúčtovací sazby #HODNOTA!
103 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 50,000 x #HODNOTA!

VV
pro demontáže a zpětné montáže zařízení na fasádě - kamery, 

rozvaděč pro kamery, rozhlas, osvětlení, spínače vč. kabelů

VV 50 50,000

104 M 341mat pomocný materiál pro přeložení zařízení na fasádě kpl 1,000 x #HODNOTA!

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady #HODNOTA!
105 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 x #HODNOTA!

106 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 x #HODNOTA!
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