

vzhledem k upřesnění rozsahu požadovaných přípravných prací pro malování (potřeba demontáže a montáže závěsných polic) si dovoluujeme upravit příslušnou položku v naší nabídce ze dne 1. 04. 2020 a nabídnout výmalbu prostoru Domova mládeže následovně:

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ ZAHRNUJE:

(Rozšíření či upřesnění rozsahu vaší poptávky je zvýrazněno tučně)

1. obvyklou přípravu stěn **a stropů** (případné oškrábání anebo drobné opravy otvorů pro zavěšení)
2. zakrytí a oblepení místností vč. odstranění po provedení práce, **hrubý úklid**
3. vymalování 2x **bílou otěruvzdornou barvou (Primalex Plus) včetně penetrace**
4. přípravu – přesun **nábytku před malováním a zpětné rozmístění po malování**
5. celkovou plochu **3350 m2** (V cenové poptávce byl uveden počet metru čtverečných 3 292 m2, ovšem nebylo do této plochy započítáno ostění oken)

Nabídková cena za položky 1. - 5.: 155 000,-Kč bez DPH

6. Samostatně nabízíme provedení demontáže a zpětné montáže polic v žákovských pokojích (22 x 2 police)

Nabídková cena za položku 6.: 6. 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena celkem: 161 000,- Kč bez DPH

Místo, adresa:

Domov mládeže

Střední škola automobilní a informatiky

Dobronická 1216/28

148 00 Praha 4

Předpokládaný termín provedení: 10.8-14.8.2020 - zde dle domluvy na místě vzhledem ke stěhování nábytku atd. nám bylo nabídnuto posunout termín již od 3.8.2020-14.8.2020.

Vzhledem k situaci, která v naší republice nastala – uzavření škol, se také nabízí termín dřívější, tedy duben, květen 2020.

S pozdravem,

Petra Čavošova - Vivaschool s.r.o.