



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 687/20/KSUS/KLP/PRO  
vyřizuje: Viktor Pročka  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 602/08

POZEMNÍ KOMUNIKACE  
BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764  
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 27. 5. 2020

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1431/00066001/2020**

**Název:** CMS Zbraslav - BÚ Květen 2020

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                                   | MJ                     | Množství | cena vč. DPH |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev<br>20-100m2 tl.5cm  | m2 (metr<br>čtverečný) | 100,00   | 62 830,46    |
| Střední a velkopl.úpr.asf.vrstev<br>100-500m2 tl.5cm | m2 (metr<br>čtverečný) | 1 220,00 | 599 898,16   |
| Řízení provozu a dozor                               | hod (hodina)           | 100,00   | 44 778,47    |
| Řízení provozu a dozor                               | hod (hodina)           | 100,00   | 45 646,04    |
| Frézování spár a prasklin                            | bm (běžný metr)        | 1 100,00 | 64 686,60    |
| Zalévání spár asphalt.zálivkou                       | bm (běžný metr)        | 1 100,00 | 100 423,95   |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 758 895,60**

**Celková částka s DPH: 918 263,68**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba Květen.2020.Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Viktor Pročka  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                                       | místo realizace                                                                                                               | TJ                     | množství   | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH  | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 21816          | Střední a<br>velkopl.úpr.asf.vrstev 20-<br>100m2 tl.5cm  | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu oprava<br>na více<br>samostatných<br>místech v jednom<br>úseku.   | m2 (metr<br>čtverečný) | 100,00     | 519,26 Kč                     | 51 926,00 Kč  | 62 830,46 Kč       | 31. 5. 2020         |
| 21817          | Střední a<br>velkopl.úpr.asf.vrstev 100-<br>500m2 tl.5cm | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu -<br>oprava na více<br>samostatných<br>místech v jsdnom<br>úseku. | m2 (metr<br>čtverečný) | 1 □ 220,00 | 406,38 Kč                     | 495 783,60 Kč | 599 898,16 Kč      | 31. 5. 2020         |
| 21799          | Řízení provozu a dozor                                   | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu                                                                   | hod (hodina)           | 100,00     | 370,07 Kč                     | 37 007,00 Kč  | 44 778,47 Kč       | 31. 5. 2020         |
| 22899          | Řízení provozu a dozor                                   | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu                                                                   | hod (hodina)           | 100,00     | 377,24 Kč                     | 37 724,00 Kč  | 45 646,04 Kč       | 31. 5. 2020         |
| 22817          | Frézování spár a prasklin                                | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu                                                                   | bm (běžný<br>metr)     | 1 □ 100,00 | 48,60 Kč                      | 53 460,00 Kč  | 64 686,60 Kč       | 31. 5. 2020         |
| 22831          | Zalévání spár<br>asfalt.zálivkou                         | II/115 - hr.P.Z.<br>(Radotín) - Černošice<br>k žel.přejezdu                                                                   | bm (běžný<br>metr)     | 1 □ 100,00 | 75,45 Kč                      | 82 995,00 Kč  | 100 423,95 Kč      | 31. 5. 2020         |