
SOUPIS PRACÍ-podklad pro objednávku
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.05.2020

Zadavatel: SŽ Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 148 072,76

D N00 Nepojmenované práce 148 072,76

D N01 Nepojmenovaný díl 148 072,76
3 K 5913280015 Demontáž dílů komunikace z dlažebních 

kostek uložení v podsypu. m2 4 612,50
VV 25*1,5

4 K 5913285015 Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek 
uložení v podsypu. m2 9 000,00

VV 25*1,5
5 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 1 552,50

VV 25*1,5*0,05*1,8
6 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 2 497,50

VV 25*1,5*0,1*1,8
7 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 877,50

VV 27*0,4*1,3*2,5*0,05 "5% náhrada"

8 M 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 
765 m3 32 955,00

VV 25*1,3*0,4

11 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 
662 m3 3 465,00

VV 1,5 "spárování"
10 M 5964163010 Řezivo prkna m3 2 200,00

VV 0,4 "orientační odhad"
1 K 5914155030 Oprava rampy zdiva. m2 45 175,00

VV 25*1,3

2 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku 
I. třídy. m3 33 475,00

VV 25*1*1,3

14 K 9902100200
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  do 20 km 

t 11 987,36

VV
1,755 "dop.sokl.kamene"+(13+1,5)*2,2 
"dop.bet.směsi"+0,4 "doprava řeziva"

13 K 9902109100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  příplatek za každý další 1 km 

t 275,40

VV (3,375+6,75)*2"doprava kameniva"

žst. Pohled - oprava 6.SK a rampy (výluka 4.a 6.SK včetně TV)

02 - Oprava rampy
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