



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000502

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISROFIN 500 155 0003

Obchodní jméno: **W-INVEST WÜNSCH  
s.r.o.**

Adresa: Ruprechtická 387/49, 460 Liberec  
IČO: 04384431  
DIČ: CZ04384431  
Kontaktní osoba:  
jednatel

### Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Název zakázky: D3 SSÚD Borek, inženýrská činnost k získání povolení změny stavby před dokončením**

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu SSÚD Borek na ISROFIN 500 155 0003. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Předmětem zakázky je inženýrská činnost, která spočívá v zajištění příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro změnu stavby před dokončením a provedení nezbytných úkonů pro vydání těchto povolení v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Doplnění inženýrské činnosti pro SSÚD Borek vychází z požadavku projednaném na výrobním výboru č. 1, který se konal dne 29. 9. 2019. Na tomto jednání došlo ke schválení projekční změny DSP, kterou je nutno rovněž zapracovat do PDPS, a která spočívá v doplnění záchytné nádrže na dešťovou vodu předsazenou retenční nádrží.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení: od výzvy objednatele

Termín dokončení: 30.10.2020

**Celková hodnota objednávky: 56 950,- Kč bez DPH/ 68 910,- Kč vč. DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele –

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 28-05-2020

Za Objednatele:

## D3 SSÚD Borek, inženýrská činnost k získání povolení změny stavby před dokončením

### Soupis služeb

Inženýrská činnost, která spočívá v zajištění příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro změnu stavby před dokončením a provedení nezbytných úkonů pro vydání těchto povolení v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)

POPIS	Činnost	hod	Kč/hod	Celkem Kč bez DPH pro ŘSD ČR
zajištění projednání projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení s DOSS	IČ			
vypracování podkladů pro podání žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení	IČ			
zajištění vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení	IČ			
zajištění nybyetí právní moci příslušného rozhodnutí a povolení	IČ			
shromáždění všech získaných podkladů	IČ			
předání kompletní dokladové složky	IČ			
správní poplatky - budou vystaveny na investora stavby dle skutečných nákladů	INV			

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>56 950</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 960</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>68 910</b>