
JARO ER
SOD/OMM-0410/2020

Smlouva o dílo
SOD/OMIVl-0410/2020

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo; nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu; 9005-820551/0100
Zastoupené; Josefem Horáčkem, starostou
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Pacovský

(dále též jen jako „objednatel")

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.
Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice
IČ;63217031
DIČ:CZ63217031
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, spis zn. C 8250
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel")

společně dále též jen jako „smluvnístrany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):
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Cl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Rekonstrukce bytu č. 321, č. p. 
38, nám. Československé armády, Jaroměř" pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit cenu.

2. Popis a rozsah díla je specifikován v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 
dokladováním (např. zařízení staveniště, likvidace odpadů, vytyčení stavby kvalifikovanou 
osobou, vyhotovení dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby, odpovědnostní 
pojištění zhotovitele, vyklizení staveniště).

4. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

Cl. II.

Termín plnění, staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli ve lhůtě 
do dvou měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
dne 1. 6. 2020, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na datu jiném.

2. V případě provádění víceprací dle této smlouvy, může být po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci smluvních stran ve věcech 
technických.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných 
ploch.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě neplnění povinností 
zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a 
náklady tím způsobené požadovat po zhotoviteli.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. 
Příslušné plochy uvede v co nejkratším možném termínu do původního stavu.
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Cl. III. 

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 675 196,72 Kč
(slovy; šest set sedmdesát pět tisíc jedno sto 
devadesát šest korun českých a sedmdesát dva 
haléřů)

2. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo 
předmět plnění.

3. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních 
prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 
přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět 
formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným 
zástupcem smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem, případně také 
autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. 
Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech technických 
a technickým dozorem, případně také autorským dozorem.

4. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku ktéto smlouvě. V případě, že 
zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě, upravující 
předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací během 
provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. 
Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení 
prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za 
dílo ze strany zhotovitele.

5. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné 
zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné 
zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

6. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení předmětný písemný dodatek ktéto smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem 
předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. 
K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

7. Bez uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke 
zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

8. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu 
výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel 
prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné
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jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude 
upravena dodatkem ke smlouvě.

9. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 
díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové 
doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého 
daňového dokladu - faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni 
zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým 
dozorem stavebníka.

2. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušněho měsíce a ten bude 
považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 % 
celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání 
kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 
dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

5. V případě, že daňový doklad -faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude 
zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo dílčí daňový doklad - fakturu vrátit zhotoviteli 
na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opraveného 
dílčího daňového dokladu - faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

6. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

7. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

Čl. V.

Práva a povinnosti

1. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné 
změny.

2. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případně nejasnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností.
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4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště čitelný stavební deník.

5. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k 
zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady.

7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace 
bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel 
dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel 
objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv 
v průběhu provádění díla.

8. Zajištění a náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to 
úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele 
případně zhotovitele

11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že předmět nájmu je kulturní památkou. Zhotovitel je povinen 
pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém stavu, užívat ji způsobem 
odpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému 
stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo zničením.

Čl. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost 
při předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 3 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději 
však v termínu dokončení díla.

2. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla.

Cl. VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.
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3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává.

4. Lhůta k odstranění vad může činit nejděle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem 
jinak a počíná běžet dnem prokazatelněho doručení oznámení o zjištěně vadě zhotoviteli.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. Vlil.

Utvrzení závazku

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný vtěto smlouvě, a to včetně 
termínů dle čl. II odst. 1., čl. VI. odst. 1., čl. VII. odst. 3. a čl. VII. odst. 4. těto smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemně výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněně smluvní strany domáhat se náhrady 
případně vzniklě škody.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jině v případech porušení povinností 
zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1 a veškerých povinností dle čl. V. těto smlouvy.

5. Odstoupením od smlouvy, není dotčeno právo oprávněně smluvní strany domáhat se náhrady 
škody, která jí porušením povinností povinně smluvní strany vznikla.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud nebylo vtěto smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platněm znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhě straně písemně, 
a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví těto 
smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je 
zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, 
případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah
smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), kterě nepodlěhají uveřejnění v registru smluv.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním těto smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platněm znění. Zveřejnění smlouvy v registru
provede výhradně objednatel.

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 27. 5. 2020 pod číslem usnesení
0581-16-2020-OMM-RM.

V Jaroměři dne.............. 2020

Josef Horáček, starosta
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krycí list soupisu prací

stavba:

Rekonstrukce bytu pod náměstním Jaroměř
Objekt:

Rekonstrukce bytu 3.NP - Nám. čsl. armády 38, Jaroměř

KSO:
Místo: Jaroměř

Zadavatel:

Město Jaroměř

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Janičatová

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14.05.2020

63217031

CZ63217031

49997937

Poznámka:

Cena bez DPH 675 196,72

DPh základní

snížená

Základ daně

0,00

675 196,72

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% 101 279,51

Cena s DPH v CZK 776 476,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zh

Da
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Rekonstrukce bytu pod náměstním Jaroměř

Objekt:
Rekonstrukce bytu 3.NP - Nám. čsl. armády 38, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Město Jaroměř

Ingplan s.r.o.

Datum: 14.05.2020

Projektant:

Zpracovatel: Janičatová

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislě a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zasklívání

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízeni

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

stavba;
Rekonstrukce bytu pod náměstním Jaroměř

Objekt:

Rekonstrukce bytu 3.NP - Nám. čsl. armády 38, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 14.05.2020

PČ
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem 675 196,72

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu

1 K 310279842 nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 m3 0,200
mm

w "zazdění otvoru"(1,4*2-1 *2)*0,25 0,200

2 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím
plochými kotvami

m 4,000

w "ukotvení přízdění dveří"4 4,000

3 K 346244352
Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl
50 mm z pórobetonových přesných tvárnic

m2 3,680

W "obezdivka vany a kanalizace"(1,8*0,8)+(1,2+1,6)*0,8 3,680

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

4 K 612325112
Vápenocementová hladká omítka rýh ve
stěnách šířky do 300 mm

m2 36,680

w "po zasekání vodovodu"(12*0,3) 3,600
w "po elekroinstalaci"(165,4*0,2) 33,080
w Součet 36,680

5 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých
ploch do 4,0 m2 na stěnách

kus 1,000

w "oprava omítky po odbourání bojleru"1 1,000
w Součet 1,000

6 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo
nadpraží

m2 4,825

w (1,4*2)*2-(1*2)+(0,25*4,9) 4,825

7 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké
omítky stěn v rozsahu plochy do 50%

m2 22,953

w "po odbouráni obkladCi-kuchyně"{3,8*1,5) 5,700
w "koupena"(2,1 + 1,8)*2*1,5-(0,6*1,5+0,83*0,9) 10,053
w "WC"(1,2+1,6)*2*1,5-(0,6*1,5+0,5*0,6) 7,200
w Součet 22,953

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

8 K 949101111 s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

m2 87,830

w 87,83 87,830

9 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby
při výšce podlaží do 4 m

m2 87,830

w "pokoj l"(3,1*5,7) 17,670
w "pokoj li."(2,6*5,7) 14,820
w "pokoj lll."(3,1*5,7) 17,670
w "kuchyně"(3,3*5,7) 18,810
w ''koupelna"(1,8*1,5) 2,700
w "komora"(1,6*1,65) 2,640
w "ctiodba"(1,6*2,7+1,6*4,55) 11,600
w "WC"(1,2*1.6) 1,920
w Součet 87,830

10 K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,126

strana 3 z 10



PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

w "odbourání obezděni vany"(1,8*0,7)*0,1 0,126

11 K 969011121
Vybourání vodovodního nebo plynového
vedení DN do 52

m 10,000

w 10 10,000
12 K '969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 5,000

w 5 5,000

13 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š
do 100 mm

m 177,400

w "pro elektroinstalaci internet, televize,

zvonek"(3,1+5,7)*2*2*4+(4,55+1,6)*2*2
165,400

w "pro rozvod vody k bateriím a WC"(2*6) 12,000
w Součet 177,400

D 997 Přesun sutě

14 K 997013212
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 9 m ručně

t 7,283 1

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 7,283

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,550

w 4,055*10

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
40,550

17 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170
904

t 4,055 1

w 4,055 4,055

D 998 Přesun hmot

18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,786

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 3,700
w 1,6+2,1 3,700

20 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3,000

21 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 2,000
w 2 2,000

22 K 721194104
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN
40

kus 2,000

23 í K 721194107
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN
70

kus 1,000

24 K 721194109
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN
100

kus 1,000

25 K 721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do
DN 125

m 8,700

w 3,7+3+2 8,700

26 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v
objektech v do 12 m

% 46,830

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

27 K 722173232
Potrubí vodovodní plastové pevné spoj
lepením 20x2,3 mm

m 24,000

w "studená voda a teplá voda"12+12 24,000
r Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

28 K 722181231 termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN
do 22 mm

m 24,000

w 24 24,000

29 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 24,000
w 24 24,000

30 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus ^ 8,000

w "WC"1 1,000
w "umyvadlo+dřez"4 4,000

w "pračka"! 1,000
w 'Vana"2 2,000
w Součet 8,000

31 K : 722220151
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16
^ n 4 m kus 7,000
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PČ
Ty

Kód
P

w

32 K 722230101

33 K 722270101

34 K 722290226

w

35 K 722290234

w

36 K 998722202

D 725

37 K 725110811

38 K 725112182

39 K 725210821

40 K 725211616

41 K 725220842

42 K 725222113

43 K 725310823

44 K 725530823

45 K 725532219

46 K 725820801
w

47 K 725821329

48 K 725831313

49 K 725861101

50 K 725862113

51 K 725864311

52 K 725980121

53 K 998725202

D 734

54 K 734221532

w

55 K 734221680

w

56 K 734261233

w

57 K 734261332

w

58 K 998734202

D 735

59 K 735000912

w

60 K 735111810

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
L^ena ceiKem

[CZK]

7 7,000

Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus 3,000

Sestava vodoměrová závitová G 3/4
SOUD

1,000
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
závitového do DN 50

m 24,000

24 24,000
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do
DN 80

m 24,000

24 24,000
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v
objektech v do 12 m % 180,344

Zdravotechnika - zařizovací předměty
SOUD

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 1,000
Kombi klozet s úspornou armaturou odpad
svislý

soub
or

1,000

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
SOUD

1,000
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s soub

1,000
krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby oř
Demontáž van ocelových volně stojících

SOUD

r>r
1,000

Vana bez armatur výtokových akrylátová se
zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm

soub
or

1,000

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v
kuchyňských sestavách bez výtokových
armatur

soub
or

1,000

Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200
litrů

soub
or

1,000

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační
závěsný vodorovný 1801/ 2,2 k\A/

soub
or

1,000

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
SOUÜ

3,000
1+1+1 3,000
Baterie dřezová stojánková páková s

1 vytahovací sprškou
soub

or
1,000

Baterie vanová nástěnná páková s soub
1,000 1

příslušenstvím a pohyblivým držákem or

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000

Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro
pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1,000

Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým
kloubem na odtoku

kus 1,000

Dvířka 15/15 kus 1,000

Přesun hmot procentní pro zařizovací
předměty v objektech v do 12 m

% 383,135

Ústřední vytápění - armatury

Ventil závitový termostatický rohový
jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez kus 6,000
hlavice ovládáni
6 6,000

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do
110°C s odděleným čidlem

soub
or

6,000 1

6 6,000
Sroubeni topenářské přímé G 1/2 PN 16 do

120°C
kus 9,000

9 9,000
Sroubení topenářské rohové G 3/8 PN 16 do

120°C
kus 9,000

9 9,000
Přesun hmot procentní pro armatury v
objektech v do 12 m

% 111,750

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Vyregulováni ventilu nebo kohoutu
dvojregulačního s termostatickým ovládáním

kus 44,000

4+40 44,000

Demontáž otopného tělesa litinového
článkového

m2 19,684
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

w "pokoje"(0,65*0,10*10*7)*2 9,100

w '’kuchyně'’(0,68*0,1*11*7) 5,236

w ''koupelna"(0,68*0,1*3*7) 1,428

w "chodba"(1,4*0,1 *4*7) 3,920

w Součet 19,684

61 K 735117110
Odpojení a připojeni otopného tělesa litinového
po nátěru

m2 39,368

w 19,684*2 39,368

62 K 735118110
Zkoušky těsnosti otopných těles litinových
článkových vodou

m2 459,684

w 19,684+220*2 459,684

63 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 19,384
w "byt3.NP"19.384 19,384

64 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 44,000
w 44 44,000

65 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 459,684

w 459,684 459,684

66 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 110,000

67 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 459,684

w "byt 3,NP a ostatní prostory 3 domy”459,684 459,684

68 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v
objektech v do 12 m

% 720,328

69

D

K

741

741310001-1

Elektroinstalace - silnoproud
Elektroistalace silnoproud a slaboproud -
zajišťuje investor

kus 0,000

D 766 Konstrukce truhlářské

70 K 766660729
Montáž dveřního interiérového kování - štítku s
klikou

kus 9,000

71

w

M 54914622-1

9

kování dveřní vrchní klika včetně štítu -
renovace stávajícího kování

kus

9,000

9,000

72 K 766662811
Demontáž dveřnich prahů u dveří
jednokřídlových

kus 7,000

w 7 7,000

73 K 766663960-1
Oprava dveřnich křídel z tvrdého dřeva -
renovace stávajících dveří

kus 8,000 3

74 K 766663960-2
Oprava dveřnich křídel z tvrdého dřeva -

^vytvořeni repliky
kus 3,000 10

75 K 766663971-1
Oprava obložení tesařské zárubně pro dveře
jednokřídlové - replika stávající zárubně

kus 1,000 5

76 K 766681822
Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k
opětovnému použití

m2 2,800

w "zárubeň pokoji."1,4*2 2,800

77 K 766691912
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel oken
pl přes 1,5 m2

kus 32,000

w "koupelna, chodba, WC, komora"4*4*2 32,000

78 K 766891914
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří
pl do 2 m2

kus 16,000

w 8*2 16,000

79 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 4,000

w "koupelna, chodba, komora, WC"4 4,000

80 /W 60794103
deska parapetní dřevotřísková vnitřní
300x1000mm

m 2,552

w 0,82+0,5*3 2,320

w 2,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,552

81 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří
jednokřídlových šířky do 10 cm

kus 7,000

w 7 7,000

82 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl
820mm š lOOmm

kus 2,000

83 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl
920mm š 150mm

kus 4,000

84 M '61187356
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dí 620mm

kus 3,000
[šJOOmm

85 K 766812840
fbemontáž kuchyňských linek dřevěných nebo

kus 1,000
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PC Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

D 771 Podlahy z dlaždic

86 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 4,620
w "koupelna a WC"(1,5*1,8+1,2*1,6) 4,620

87 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 4,620
w 4,62 4,620

88 K 771151011
Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa
tl 3 mm

m2 4,620

w 4,62 4,620

89 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických
kladených do malty

m2 9,238

w "chodba"(5,35*1,25) 6,688
w "koupelna"! ,5*1,4-0,7*1,5 1,050

w "WC"1,5’1 1,500
w Součet 9,238

90 K 771573115
Montáž podlah keramických hladkých lepených
standardním lepidlem do 22 ks/m2

m2 4,620

w 4,62 4,620

91 M 59761012-1
dlažba keramická do interiéru přes 19 do
22ks/m2

m2 5,082

w 4,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k montáži podlah keramických
5,082

92 K 771577132 lepených standardním lepidlem za omezený
prostor

m2 4,620

w 4,62

Příplatek k montáži podlah keramických
4,620

93 K 771577133 lepených standardním lepidlem za spárování
bílým cementem

m2 4,620

w 4,62 4,620

94 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách

m2 4,620

w "koupelna a WC"4,62 4,620

95 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť
po položeni dlažby chemickými prostředky

m2 4,620

w 4,62 4,620

96 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 12 m

% 76,777

D

97 K

w

775

775411820

775413320

Podlahy skládané
Demontáž sokliků nebo lišt dřevěných
připevňovaných vruty
"pokoje"(3,1 +5,7)*2-1,4+(2,6+5,7)*2-
0,9*2+(3,1+5,7)*2-0,9*3
Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo
měkkého připevněného vruty s přetmelením

m

m

45,900

45,900

98 K 45,900

w 45,9 45,900

99 M 61418203 lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm m 45,900

100 K 775510952
Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm,
plochy do 1 m2

kus 6,000

101 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami
lepenými

m2 0,600

w "opatrné sejmutí parket před zazdívkou

dveří"0,5*0,3*4
0,600

102 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušeni celkové
včetně tmelení

m2 50,610

w "pokoje"(3,1 *5,7+2,6*5,7+3,1 *5,7+0,9*0,25*2) 50,610
w Součet 50,610

103 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysáti povrchu m2 50,610
w 50,61 50,610

104 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 50,610
w 50,61 50,610

105 K 775591922
Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro
běžnou zátěž

m2 50,610

w 50,61 50,610

106 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 50,610;

w 50,61 50,610

107 K 775591931
Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a
voskování

m2 50,610
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PČ
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

w 50,61 50,610

108 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v
objektech v do 12 m

% 348,370

D 776 Podlahy povlakové

109 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 33,050

w

110 K 776121111

"kuchyně, komora,
chodba"(3,3*5,7+1,6*1,65+1,6*2,7+1,6*4,55)
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2

33,050

14,240

w 33,05-18,81 14,240

111 K 776121511
Dvousložková penetrace podkladu
povlakových podlah proti vlhkosti

m2 18,810

112 K 776131111
Vyztužení podkladu povlakových podlah
armovacím pletivem ze skelných vláken

m2 18,810

w

113 K 776141122

"kuchyně"3,3*5,7
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah
stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2

18,810

33,050

w 33,05 33,050

114 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s
podložkou ručně

m2 33,050

w "kuchyně, chodba,komora"33,05 33,050

115 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 33,050
W "kuchyně, chodba, komora"33,05

PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava
33,050

116 M 28411020 PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2,
hořlavost Bfl SI,

m2 36,355

w 33,05*1,1 'Přepočteně koeficientem množství 36,355

117 K 776410811
Odstraněni sokliků a líšt pryžových nebo

; plastových
m 29,305

"kuchyně, komora, chodba"(3,3+5,7)*2-
w 1,8+(2,7*2+1,6*-3+4,55+2,955-

0,9*3+0,6*3)+(1,65+1,6)*2-0,6
29,305

118 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 29,305

w 29,305 29,305

119 M 28411010 lišta soklová PVC 20x1OOmm m 29,891
w 29,305*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,891

120 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové
v objektech v do 12 m

% 503,300

D 781 Dokončovací práce - obklady

121 K 781111011 Ometení (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 26,336

w "koupelna"(1,8+2,1 )*2*2-(0,6*2+0,82*1,2) 13,416
w "WC"(1,2+1,6)*2*2-(0,6*2+0,5*1) 9,500
w "kuchyné"(3,8’0,9) 3,420
w Součet 26,336

122 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 26,336

w 26,336 26,336

123 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách

m2 26,336

w 26,336 26,336

124 K 781151031
Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3

m2 26,336
mm

w 26,336 26,336

125 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických
lepených
"kuchyně"(1,9*2*1,5)

m2 19,062

w 5,700
w "koupelna"(2,1+1,8)*2-(0,6*1,5+0,82*0,9) 6,162
w "WC"(1,2+1,6)*2*1,5-(0,6*1,5+0,5*0,6) 7,200
w Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických
19,062

126 K 781474114 hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem

m2 26,336

w 26,336 26,336

127 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 28,970

W 26,336*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,970

128 K 781491822
Demontáž vanových dvířek plastových

kus 1,000
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129 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení

obkladu chemickými prostředky
m2 26,336

w 26,336 26,336

130 K 998781202
Přesun hmot procentni pro obklady keramické
v objektech v do 12 m

% 385,991

D 783 Dokončovací práce - nátěry

131 K 783000125
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění
nátěrů obalením fólii

m2 18,560

w ''okna''(0,82*2)*4+(0,5*2)*4*3 18,560

132 M 58124850
fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby
210mmx20m

m 19,488

w 18,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvi 19,488

133 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských
konstrukci před provedením nátěru

m2 72,160

w "okna"18,56 18,560

w "dveře a

zárubné"(0,9*2)*2*5+(0,6*2)*2*3+(1*2*2*5+0,7*2*2*3)
53,600

w Součet 72,160

134 K 783106805
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí
opálením

m2 72,160

w 72,16 72,160

135 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr
truhlářských konstrukci

m2 72,160

W 72,16 72,160

136 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr
truhlářských konstrukci

m2 72,160

w 72,16 72,160

137 K 783601711 Bezoplachové odrezivěni potrubí DN do 50 mm m 35,000

w 35 35,000

138 K 783614111
Základní jednonásobný syntetický nátěr
článkových otopných těles

m2 39,368

w 19,684*2 39,368

139 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí
DN do 50 mm

m 35,000

140 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
potrubí DN do 100 mm

m 35,000

141 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr
potrubí DN do 50 mm

m 35,000

142 K 783617117
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových
otopných těles

m2 39,368

w 39,368 39,368

143 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN
do 50 mm

m 35,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

144 K 784111001
Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 427,367

w "pokoj l."(3,1 +5,7)*2*3,40+(3,1 *5,7) 77,510

w "pokoj ll,"(2,6+5,7)*2*3,40+(2,6*5,7) 71,260

w "pokoj lll."(3,1+5,7)*2*3,40+(3,1*5,7) 77,510

w "kuchyně"{3,3+5,7)*2*3,40+(3,3*5,7) 80,010

w "chodba"(2.7*2+1,6*3+4,55+2,956)*3,4+(2,75*1,6+4,

55*1,6)
71,877

w "koupelna"(1,8+2,1)*2*1,4+(1,8*2,1) 14,700

w "komora"(1,6+1,65)’2*3,4+(1,6*1,65) 24,740

w "WC"(1,2+1,6)*2*1,4+(1,6*1,2) 9,760

w Součet 427,367

145 K 784121001
Oškrabáni malby v misnostech výšky do 3,80
m

m2 427,367

w 427,367 427,367

146 K 784161401
Celoplošné vyhlazeni podkladu sádrovou
stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m

m2 427,367

w 427,367 427,367

147 K 784171101
Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího
odkrytí

m2 87,830

w 87,83 87,830

748 M 58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p
4x5m

m2 92,222
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w 87,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,222

149 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 21,075

w "okna'’(2,65’1,9+2*1,9*3+0,82*2+0,5*2*3) 21,075

150 M 58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p
4x5m

m2 22,129

w

151 K 784181101

21,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Základní akrylátová jednonásobná penetrace
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2

22,129

427,367

w 427,367

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
427,367

152 K 784211101 výborně otěruvzdorných v místnostech výšky
do 3,80 m

m2 427,367

w 427,367 427,367

D

153 K

w

787

787600801

787614314

Dokončovací práce - zasklívání
Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla
plochého
"okna koupelny, chodby a dveře pokoje

lll"0,5*2+0,82*2+0,8*0,55*4

Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty
délky do 3000 mm sklem plaveným tl 4 mm

m2

m2

4,400

4,400

5154 K 4,400

w 4,4 4,400

155 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 2,640 3

w "koupelna a WC''(0,5*2)+(0,82*2) 2,640

156 M 63479012 fólie na sklo nereflexnl kouřová 43% m2 2,719 2

w 2,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,719

157 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v
objektech v do 12 m

% 44,162

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
Otryskání abrazivem ze strusky zařízení

158 K 789212521 členitých stupeň zarezavéni B stupeň přípravy
Sa3

m2 39,368 5

w 39,368 39,368

159 K 789212521-1 Stříkání otopných těles m2 39,368 5

w 39,368 39,368

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

160 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických
výpomocí

hod 10,000 3

W
"pomocné práce při ZTI, snesení radiátorů pro

nátěry"5+5
40,000

161 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 16,000 4

w "zprovoznění vodovodu"6 6,000

w "zprovozněni topných těles a topná zkouška"4+6 10,000

w Součet 44,000

162 K HZS2332 Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný hod 5,000 4

w "dodatečné práce na podlahách"46 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

163 K 013334000 Prováděcí rozpočet kpl 1,000 5 0

_
l
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