

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - příloha obj. 20/633300131

D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	691,000
22	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	0,000
23	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	0,000
24	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	0,000
25	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,000
26	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,000
27	K	5905100030	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené	m	0,000
28	K	5905100040	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné	m	0,000
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	677,527
30	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	0,000
37	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	0,000
38	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	0,000
42	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	1,000
43	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	1,000
45	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	0,000
46	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	0,000
49	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,000
50	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,600
52	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,146
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,500
55	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	44,000
56	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	0,000
57	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	0,000
58	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	0,000
60	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	0,000
86	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000
89	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	15,000
92	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000
95	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	15,000
100	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	0,000
103	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	0,000
112	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	0,000
116	K	5913205020	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	0,000
124	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	0,000
125	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	0,000
126	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	1 500,000
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	135,000
128	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	0,000
129	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	0,000
130	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	0,000
131	K	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	0,000
132	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	8 431,071
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000
137	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 třídy B1	t	1 635,000
D	OST	Ostatní			
5	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000
16	K	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	0,000
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	20,000

20	K	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	0,000
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,000
25	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prážců	kus	0,000
26	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových prážců	kus	0,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,000
2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,200
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,900
12	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	28,500
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	144,000
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	212,000

4 087 277,01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 766831

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb69a922-415a-4fea-b623-db81390a7ba9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 14:12:00



8f73d750-d44a-4a74-b493-71cdc9afd131