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Ev.č. SPÚ: 0032-M-20-206 
Ev.č. SŽ: E617-S-1937/2020  

                                                                                                                 
 

D O H O D A 
 

O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI STAVBY VODNÍHO DÍLA DOTČENÉHO V RÁMCI STAVBY 
 „Výstavba TNS Stéblová“ 

 
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi těmito smluvními stranami (účastníky): 
 
A/  
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO:     70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zastoupená:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ   
zástupce ve věcech technických: xxxx, tel: xxxx, e-mail: xxxx 
 
doručovací adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc   
    

(dále jen „SŽ“) 
 

a 
 
B/  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov   
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Purkrábek, Ing. Josef Kubant, odbor 

vodohospodářských staveb                                                            
 
(dále jen „SPÚ“) 
 
(dále SŽ a SPÚ společně jen „smluvní strany“) 
 
 

t a k t o: 
 
 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
(1) Konstatuje se, že SŽ realizuje investiční akci – stavbu s názvem „Výstavba TNS Stéblová“ (dále 
jen „Stavba“). Na Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Pardubic, stavebním úřadem, dne 
04. 10. 2017 pod čj. MmP 62718/2017 územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou, které 
nabylo právní moci dne 20. 11. 2017 a které k datu uzavření této dohody nepozbylo platnosti. 

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to stavba vodního díla - 
hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ 
„STEBLOVA SRCH O-4“, ID 1080000420-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,655 km 
a zatrubněný kanál v celkové délce 0,271 km, rok výstavby 1986. 
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(3)  Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Srch a Stéblová a v rámci Stavby dojde ke zrušení 
jeho otevřené části v k.ú. Stéblová v celkové délce 23,785 m, a to v rámci stavebního objektu „SO 32-
27-02 TNS Stéblová, vsakování v areálu TNS“, kdy dojde ke zrušení části HOZ v délce 4,5 m 
výustním objektem vč. souvisejícího opevnění a v rámci stavebního objektu „SO 32-19-03 TNS 
Stéblová, propustek v km 7,857“, kdy dojde ke zrušení HOZ v délce 19,285 m novým propustkem 
vč. souvisejícího opevnění. 

(4)  Rozhodnutí o nepotřebnosti částí stavby vodního díla HOZ v délce 23,785 m otevřených (4,5 m + 
19,285 m), která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, dne 07. 04. 2020 pod čj. SPU 118472/2020. 

 
II. 

Předmět dohody 
 
(1) Touto dohodou se sjednává, že SŽ je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněna zrušit 
část zařízení HOZ v délce 23,785 m otevřených, v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody. 

(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením částí zařízení HOZ ve své příslušnosti hospodařit 
v rámci Stavby výslovně souhlasí.  

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby SŽ činila veškeré kroky ve věci získání 
povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla HOZ v délce 23,785 m otevřených 
ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
III. 

Závazky smluvních stran 
 
(1) SŽ se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením částí HOZ v rámci 
Stavby. 

(2) SŽ se dále touto dohodou zavazuje: 

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území, 

b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do profilu HOZ, který nebude Stavbou dotčen,  

c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke 
kontrole provedených prací zástupce SPÚ, 

d) po uvedení Stavby do provozu písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této 
informace bude údaj o skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ v rámci Stavby 
a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje: 

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou HOZ, 

b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení 
skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž 
nebude po SŽ požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení části stavby vodního díla HOZ 
dojde v rámci realizace Stavby, přičemž funkci rušené části stavby vodního díla HOZ 
převezme výše uvedené nově vybudované opevnění výustního objektu a propustek 
s opevněním na vtoku a výtoku, které jako součást stavebních objektů zůstanou SŽ. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
  
(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své 
náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před 
zveřejněním. 

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této 
dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt 
osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(5)  Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými 
a řádně oboustranně podepsanými dodatky. 

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž SŽ obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení. 

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními 
předpisy souvisejícími. 

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této 
dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora. 

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy: 

- č. 1 – výřez situace „SO 32-19-03 TNS Stéblová, propustek v km 7,857“ se zákresem rušené 
části stavby vodního díla HOZ 

- č. 2 – výřez situace „SO 32-27-02 TNS Stéblová, vsakování v areálu TNS“ se zákresem rušené 
části stavby vodního díla HOZ 

 
 
Za SŽ:                                 Za SPÚ: 
  
V Olomouci dne 18.5.2020                                V Praze dne 27.5.2020 

 

 
 
 
..................................................................                      ........................................................... 
Ing. Miroslav Bocák           Ing. Martin Vrba  
ředitel Stavební správy východ                                        ústřední ředitel                                     


