

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2020/03-4 Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550  
**Objekt:** 01 Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550  
**Rozpočet:** 01 Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PB networks s.r.o. IČO: 6788564  
 Sedlecko 35 DIČ: CZ06788564  
 33824 Bušovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	123 112,91
PSV	205 788,53
MON	65 548,00
Vedlejší náklady	20 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>429 449,44</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	429 449,44 CZK
Snížená DPH	15 %	64 417,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **493 866,86 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**PB Networks s.r.o.**  
 Sedlecko 35, 338 24 Bušovice  
 IČ: 06788564

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele  

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 582,68	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 741,25	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 740,01	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			49 872,95	12
64	Výplně otvorů	HSV			3 174,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 600,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 297,55	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 294,88	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 566,05	4
97	Prorážení otvorů	HSV			360,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 550,15	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 713,45	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 082,81	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 043,84	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 658,17	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			15 359,88	4
725	Zafizovací předměty	PSV			65 902,19	15
726	Instalační prefabrikáty	PSV			140,00	0

728	Vzduchotechnika	PSV			130,00	0
731	Kotelny	PSV			5 000,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 588,82	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 657,67	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			400,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 895,21	2
776	Podlahy povlakové	PSV			15 437,65	4
781	Obklady keramické	PSV			22 268,13	5
783	Nátěry	PSV			285,93	0
784	Malby	PSV			11 015,06	3
785	Tapety	PSV			209,72	0
M21	Elektromontáže	MON			55 088,00	13
M211	Elektromontáže silnoproud	MON			600,00	0
M212	Elektromontáže slaboproud	MON			8 500,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			700,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			660,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 333,39	2
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	3
Cena celkem					429 449,44	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Světla a kompletní konstrukce</b>						<b>19 582,68</b>		<b>22 520,08</b>		<b>0,56</b>		<b>0,00</b>		
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L L 40x40x6 : 3,52*2*(1,1+0,9)/1000	I	0,01408	8 832,00	124,35	15,00	143,00	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				0,01408										
2	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L I 160 : 17,9*2,9/1000	I	0,05191	31 112,00	1 615,02	15,00	1 857,27	1,10	0,06	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				0,05191										
3	340239211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení předsín : 0,15*(2,67*1,32-0,6*1,97)	m2	0,35136	423,00	148,63	15,00	170,92	0,13	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 20/1
				0,35136										
4	342012223RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. koupelna : 2,67*(0,6)	m2	1,60200	1 090,00	1 746,18	15,00	2 008,11	0,03	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				1,60200										
5	342012323RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. koupelna : 2,67*2,61	m2	6,96870	1 105,00	7 700,41	15,00	8 855,47	0,03	0,24	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				6,96870										
6	342013323RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. koupelna : 2,67*0,95	m2	2,53650	1 448,00	3 672,85	15,00	4 223,78	0,05	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				2,53650										
7	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 koupelna - WC : 1	kus	1,00000	3 648,00	3 648,00	15,00	4 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				1,00000										
8	346481111RT2	Plentování ryh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo ník, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postříku maltou, překlad : (1,1+0,9)*(0,04*2+0,1*3)	m2	0,76000	351,00	266,76	15,00	306,77	0,01	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				0,76000										
9	347014113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny sphažené II. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15 WC : 0,76*0,82	m2	0,62320	495,00	308,48	15,00	354,75	0,01	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 20/1
				0,62320										

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	cen. soustava / platnost
10	13231054R01	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x6 mm, 11375 L 40x40x6 - 3,52*2*(1,1+0,9)/1000	t	0,01408	25 000,00	352,00	15,00	404,80	1,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 4</b>						<b>2 741,25</b>		<b>3 152,44</b>		<b>0,05</b>		<b>0,00</b>		
<b>Vodorovné konstrukce</b>														
11	418022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, . bez izolace	m2	4,25000	645,00	2 741,25	15,00	3 152,44	0,01	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
koupelna - 4,25				4,25000										
<b>Díl: 6</b>						<b>5 740,01</b>		<b>6 601,01</b>		<b>0,04</b>		<b>0,00</b>		
<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>														
12	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	22,78000	81,00	1 161,78	15,00	1 336,05	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
13	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	104,05070	44,00	4 578,23	15,00	5 264,96	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 61</b>						<b>49 872,95</b>		<b>57 353,89</b>		<b>6,32</b>		<b>0,00</b>		
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>														
14	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, předsíní : 2,44 Obývací pokoj + KK : 20,34	m2	22,78000	400,00	9 112,00	15,00	10 478,80	0,05	1,17	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
15	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	60,00000	46,00	2 760,00	15,00	3 174,00	0,00	0,09	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ I
16	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	12,00000	64,00	768,00	15,00	883,20	0,00	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ I
17	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	3,00000	133,00	399,00	15,00	458,85	0,02	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 20/ I
18	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové předsíní 100% : 2,67*6,34*2,67-0,8*1,97-0,6*1,97-0,9*1,97+0,1*(1,1+2,05*2) obývací pokoj + KK 100% : 2,67*(22,53)-0,8*1,97-1,9*1,3+0,2*(1,9+1,3*2) koupelna 25% : 0,25*(2,35*10,57-0,54*1,3-0,62*1,3-0,6*1,97+0,2*(0,54+1,3*2+0,62+1,3*2))	m2	104,05070	354,00	36 833,95	15,00	42 359,04	0,05	4,96	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
				41,18623										
				57,00910										
				5,85538										
<b>Díl: 64</b>						<b>3 174,00</b>		<b>3 650,10</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>		
<b>Výplně otvorů</b>														
19	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních k/idel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 570,00	1 570,00	15,00	1 805,50	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	642942111R T4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 604,00	1 604,00	15,00	1 844,60	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 9</b>						<b>5 600,00</b>		<b>6 440,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
21	910 R00	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b> Hzs - predbezne obhličky a revize sonda stěny : 4*2 sonda stropem : 1*2 sonda přičky včetně ověření podepření stropní konstrukce projektantem : 4	h	14,00000	400,00	5 600,00	15,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
<b>Díl: 94</b>						<b>2 297,55</b>		<b>2 642,18</b>		<b>0,03</b>		<b>0,00</b>		
22	641955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	27,03000	85,00	2 297,55	15,00	2 642,18	0,00	0,03	0,00	0,00	800-3	RTS 20/ I
<b>Díl: 95</b>						<b>4 294,88</b>		<b>4 939,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
23	952901111R00	#####	m2	27,03000	96,00	2 594,88	15,00	2 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I
24	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce osazení pož.hlasiče : 1 osazení požár. ventilu : 1	h	2,00000	400,00	800,00	15,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
25	553413100V1	Požární ventil PVM E90 průměr 100 mm	kus	1,00000	900,00	900,00	15,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
<b>Díl: 98</b>						<b>15 568,05</b>		<b>17 900,96</b>		<b>0,05</b>		<b>2,29</b>		
26	982032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) příčka : 0,1*(2,67*2,61-0,55*1,97) 0,1*(0,75*2,67-0,6*1,97) 0,1*0,98*1,95	m3	0,86167	650,00	560,09	15,00	644,10	0,00	0,00	1,80	1,55	801-3	RTS 20/ I
27	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm spiž : 0,52	m2	0,52000	115,00	59,80	15,00	68,77	0,00	0,00	0,01	0,01	801-3	RTS 20/ I
28	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 60 : 2 90 : 1	kus	3,00000	15,00	45,00	15,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
29	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,7*2,03*2*0,98*1,95	m2	4,75300	309,00	1 440,16	15,00	1 656,18	0,00	0,01	0,09	0,36	801-3	RTS 20/ I
30	971052251R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, floučky do 450 mm	kus	3,00000	812,00	2 436,00	15,00	2 801,40	0,00	0,00	0,03	0,08	801-3	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základových nebo nadzákladových,												
31	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). elektroinstalace : 60	m	60,00000	122,00	7 320,00	15,00	8 418,00	0,00	0,03	0,00	0,12	801-3	RTS 20/1
32	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm vodovod : 8 plyn : 4	m	12,00000	220,00	2 640,00	15,00	3 036,00	0,00	0,01	0,01	0,10	801-3	RTS 20/1
33	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm kanalizace : 3	m	3,00000	355,00	1 065,00	15,00	1 224,75	0,00	0,00	0,02	0,07	801-3	RTS 20/1
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					<b>360,00</b>		<b>414,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
34	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).	kus	4,00000	90,00	360,00	15,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/1
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>6 550,15</b>		<b>7 532,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,11973	920,00	6 550,15	15,00	7 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 20/1
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>1 713,45</b>		<b>1 970,47</b>		<b>0,02</b>		<b>0,00</b>		
36	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá koupelna : 4,25	m2	4,25000	400,00	1 700,00	15,00	1 955,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711	RTS 20/1
37	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 80 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01564	860,00	13,45	15,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/1
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>2 082,81</b>		<b>2 395,23</b>		<b>0,00</b>		<b>0,25</b>		
38	713101321R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm stropní kazety : 22,81	m2	22,81000	90,00	2 072,81	15,00	2 395,23	0,00	0,00	0,01	0,25	800-713	RTS 20/1
39	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna Otvor se utěsni minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořádky stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. plyn : 3	kus	3,00000	420,00	1 260,00	15,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/1
40	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00204	810,00	1,65	15,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 20/1
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>6 043,84</b>		<b>6 950,42</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	721176104R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	8,00000	275,00	2 200,00	15,00	2 530,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 6+2		8,00000										
42	721176105R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	670,00	2 010,00	15,00	2 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.												
43	721176103R00	Potrubi HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	210,00	630,00	15,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.												
44	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	69,00	207,00	15,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek.												
45	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	85,00	85,00	15,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek.												
46	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	103,00	103,00	15,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek.												
47	721273160RT1	Ventilační hlavice D 32, 40, 50 mm, přívzdušňovací ventil s adaptérem D 32/50 mm, mat. PP	kus	1,00000	450,00	450,00	15,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
48	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	14,00000	20,00	280,00	15,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		8+3+3		14,00000										
49	28615421 AR	zátky hrdlové DN 50,0 mm, PP	kus	3,00000	11,00	33,00	15,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
50	28615422 AR	zátky hrdlové DN 70,0 mm, PP	kus	1,00000	17,00	17,00	15,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
51	28615423 AR	zátky hrdlové DN 100,0 mm, PP	kus	1,00000	22,00	22,00	15,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
52	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,01180	660,00	6,84	15,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>16 658,17</b>		<b>19 156,90</b>		<b>0,10</b>		<b>0,00</b>		
53	722172312R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	11,00000	315,00	3 465,00	15,00	3 984,75	0,01	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		11		11,00000										
54	722172331R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	9,00000	362,00	3 258,00	15,00	3 746,70	0,00	0,04	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		9,00000										
55	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	11,00000	61,00	671,00	15,00	771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	722161212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	9,00000	65,00	585,00	15,00	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
57	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 3+4	kus	7,00000	180,00	1 260,00	15,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
58	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	kus	4,00000	180,00	720,00	15,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
59	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	pár	3,00000	360,00	1 080,00	15,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
60	722235122R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz 7+1	kus	8,00000	396,00	3 168,00	15,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
61	722265113R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevlákový, mokróběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	15,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
62	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 11+9	m	20,00000	13,00	260,00	15,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	20,00000	28,00	560,00	15,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
64	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	200,00000	0,45	90,00	15,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/1
65	283771482R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 9*1,1	m	9,90000	20,00	198,00	15,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/1
66	28377150.AR	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 11*1,1	m	12,10000	16,00	193,60	15,00	222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/1
67	996722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,10662	530,00	57,57	15,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1
<b>Díl: 723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>					<b>15 359,88</b>		<b>17 663,86</b>		<b>0,15</b>		<b>0,00</b>		
68	723164102RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, spojovaného pájením, včetně dodávky a montáže závěsů a objímek bez zednických výpomocí,	m	4,00000	200,00	800,00	15,00	920,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Včetně dodávek, montáže závěsů a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													
69	723164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, spojovaného pájením , včetně dodávek a montáže závěsů a objímk bez zednických výpomocí,	m	20,00000	208,00	4 160,00	15,00	4 784,00	0,01	0,12	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
70	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navažení odbočky na potrubí DN 20	kus	10,00000	190,00	1 900,00	15,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
71	723235111R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávek materiálu	kus	2,00000	310,00	620,00	15,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
72	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2"	kus	1,00000	76,00	76,00	15,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
73	723261912R00	Montáž plynoměru s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6	kus	1,00000	100,00	100,00	15,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
74	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a sl.obj., Revize	h	2,00000	500,00	1 000,00	15,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I	
75	723228113R12	Regulátor 924 DN15	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	15,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
76	19631311R	Trubka měděná vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm 4*1,1	m	4,40000	120,00	528,00	15,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	
77	19631312R	Trubka měděná vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm 20*1,1	m	22,00000	145,00	3 190,00	15,00	3 668,50	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	
78	36822269R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	15,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	
79	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,16204	530,00	85,88	15,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
<b>Díl: 725</b>	<b>Zafizovací předměty</b>					<b>65 902,19</b>		<b>75 787,62</b>		<b>0,26</b>		<b>0,09</b>			
80	725110814R00	Demontáž kotelů kombinovaných	soubor	1,00000	150,00	150,00	15,00	172,50	0,00	0,00	0,03	0,03	800-721	RTS 20/ I	
81	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	620,00	620,00	15,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
82	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	820,00	820,00	15,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
83	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	118,00	118,00	15,00	135,70	0,00	0,00	0,02	0,02	800-721	RTS 20/ I	
84	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zapichové uzávěrky.	soubor	1,00000	670,00	670,00	15,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
85	725249102R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00	15,00	1 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	
86	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koulí	soubor	1,00000	1 210,00	1 210,00	15,00	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	725534223R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	15,00	9 200,00	0,06	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
88	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	760,00	3 120,00	15,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
89	725659101R00	Montáž otopných těles plynových s odtahem spalín do komína	soubor	1,00000	580,00	580,00	15,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
90	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních plynové topidlo : 1	soubor	1,00000 1,00000	225,00	225,00	15,00	258,75	0,00	0,00	0,04	0,04	800-721	RTS 20/ I
91	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity, kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	4,00000	190,00	760,00	15,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
92	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	190,00	190,00	15,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
93	725849200R00	Montáž baterii sprchových nastavitelná výška	kus	1,00000	320,00	320,00	15,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
94	725860180RT1	Zápchové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	1,00000	670,00	670,00	15,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
95	725860215R00	Zápchové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty umyvadlový-nábytkový sifon D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesné postižené pro úsporu místa pod umyvadlem	kus	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
96	725860227RT1	Zápchové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápchová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00	15,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
97	286967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrym procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	1,00000	7 730,00	7 730,00	15,00	8 889,50	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
98	4841000001R05	plynové topidlo 3kW	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	15,00	12 650,00	0,11	0,11	0,00	0,00		Vlastní
99	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová lžič	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	15,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
100	55145411R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; odtoková garnitura	kus	1,00000	750,00	750,00	15,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
101	55147031R	splachovač WC nádržkový, s úsporným splachováním, ovládání manuální; nádržka plast	kus	1,00000	565,00	565,00	15,00	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
102	551674068R	sedátko klozetové s poklopem, plast, antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	560,00	560,00	15,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
103	55428010R	kouř sprchový v = 2 050 mm, instalační rozměr 875 až 900 mm; čtverhrubový, š. vstupu 520 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbrná	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	15,00	14 720,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	6421433DR	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	835,00	835,00	15,00	960,25	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
105	64238832R	mísa klozetová diturvit závěsná; oválná; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	15,00	2 484,00	0,02	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
106	642938205R	vanička sprchová čtverkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění v rohu	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00	15,00	8 280,00	0,04	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
107	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,28198	600,00	169,19	15,00	194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
<b>Díl: 726</b>					<b>Instalační prefabrikáty</b>	<b>140,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
106	726190905R00	Opravy instalačních prefabrikátů odmontování krycích dveří a desky WC	kus	1,00000	140,00	140,00	15,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
109	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00000	680,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I
<b>Díl: 728</b>					<b>Vzduchotechnika</b>	<b>130,00</b>	<b>149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
110	728415811R00	Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	130,00	130,00	15,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ I
111	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00000	680,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-728	RTS 20/ I
<b>Díl: 731</b>					<b>Kotelny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
112	731412221R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, vodorovně odkouření koaxiální 1,0 m, systém 80/125 mm	sada	1,00000	4 200,00	4 200,00	15,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 20/ I
113	731412577R11	Kryt komína, pro plynové topidlo	kus	1,00000	800,00	800,00	15,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 762</b>					<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>18 588,82</b>	<b>21 377,14</b>	<b>0,68</b>	<b>0,45</b>					
114	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním předsaň : (2,44+0,1*0,8+0,15*0,8+0,2*1,1)*2 koupelna : 4,25*2 obývací pokoj + KK : 20,34*2	m2	54,84000	120,00	6 580,80	15,00	7 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ I
115	762521811R00	Demontáž podlah bez poštářů , z prken, tloušťky do 32 mm prkený záklop : 27,41+0,55*0,1+0,6*0,1+0,2*1,1+0,1*0,98	m2	27,84300	55,00	1 531,37	15,00	1 761,08	0,00	0,00	0,02	0,45	800-762	RTS 20/ I
116	60726014.AR	deska dřevotřísková tvrdá pro prostředí vlhké; strana nebrošovaná; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm předsaň : (2,44+0,1*0,8+0,15*0,8+0,2*1,1)*1,1*2 koupelna : 4,25*1,1*2 obývací pokoj + KK : 20,34*1,1*2	m2	60,32400	160,00	9 651,84	15,00	11 099,62	0,01	0,68	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
117	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,68166	1 210,00	824,81	15,00	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 766</b>						<b>17 657,67</b>		<b>20 306,32</b>		<b>0,08</b>		<b>0,00</b>		
118	76661112R00	Konstrukce truhlářské Montáž dveřních křidel kompletizovaných oteviravých, do ocelové nebo fosfnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	530,00	1 060,00	15,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ I
119	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	3,00000	310,00	930,00	15,00	1 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ I
120	766694923R00	Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,00000	195,00	195,00	15,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ I
121	766681412R02	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 90 cm, s kukátkem	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	15,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
122	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce seřízení oken a kontrola těsnění : 2+1+1	h	4,00000	350,00	1 400,00	15,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
123	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	380,00	380,00	15,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
124	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klič; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	330,00	330,00	15,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
125	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	15,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
126	60775313R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná OTD, dekor bílý 1,9*1,1	m	2,09000	190,00	397,10	15,00	456,67	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
127	61185001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké, oteviravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL, dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	15,00	2 070,00	0,02	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
128	61185012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké, oteviravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	15,00	2 760,00	0,02	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
129	61185612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; oteviravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	15,00	4 945,00	0,03	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
130	R6112568714	Kukátko	ks	1,00000	800,00	800,00	15,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
131	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,07285	900,00	65,57	15,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 20/ I
<b>Díl: 767</b>						<b>400,00</b>		<b>460,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
132	767191903R12	Oprava a kontrola otevirání poštovní schránky	kus	1,00000	400,00	400,00	15,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 771</b>						<b>6 895,21</b>		<b>7 929,49</b>		<b>0,19</b>		<b>0,00</b>		
133	771101210RT1	Podlahy z dlaždic a obklady Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby předsaň : 2,44*0,2*1,1+0,15*0,6 koupelna : 4,25 sokl : 4,04*0,1	m2	7,40400	39,00	288,76	15,00	332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele předsiň : 6,34-0,9-0,8-0,6	m	4,04000	103,00	416,12	15,00	478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
135	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele předsiň : 2,44+0,2*1,1+0,15*0,6 koupelna : 4,25	m2	7,00000	480,00	3 220,00	15,00	3 703,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
136	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení předsiň : 2,44+0,2*1,1+0,15*0,6 koupelna : 4,25	m2	7,00000	60,00	420,00	15,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
137	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě předsiň : 2,44+0,2*1,1+0,15*0,6 koupelna : 4,25	m2	7,00000	13,00	91,00	15,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
138	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné koupelna : 4,25	m2	4,25000	20,00	85,00	15,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ II
139	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 7*1,1	m2	7,70000	210,00	1 617,00	15,00	1 859,55	0,02	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
140	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér (4,04*1,1)/0,3 0,18667	kus	15,00000	44,00	660,00	15,00	759,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
141	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,19465	500,00	97,33	15,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>16 437,65</b>		<b>17 763,30</b>		<b>0,09</b>		<b>0,03</b>		
142	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál obývací pokoj + KK : 20,34	m2	20,34000	60,00	1 220,40	15,00	1 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I
143	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál obývací pokoj + KK : 20,34	m2	20,34000	18,00	366,46	15,00	444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I
144	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady předsiň : 6,64-0,9+0,1*2 WC : 5,24-0,6 Obývací pokoj + KK : 24,42-0,98-0,55 spíž : 2,9-0,55	m	35,82000	11,00	394,02	15,00	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků obývací pokoj + KK : 22.53-0.8	m	21,73000	60,00	1 738,40	15,00	1 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I
146	776511810RT3	Odstáření povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 27,41+0,2*1,1+0,1*0,6+0,1*0,55	m2	27,74500	40,00	1 109,80	15,00	1 276,27	0,00	0,00	0,00	0,03	800-775	RTS 20/ I
147	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, obývací pokoj + KK : 20.34	m2	20,34000	210,00	4 271,40	15,00	4 912,11	0,00	0,01	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I
148	24896906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezivní místek 20.34*0,2*1,01	kg	4,10868	85,00	349,24	15,00	401,63	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
149	28412306R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová obývací pokoj + KK : 20.34*1,1	m2	22,37400	269,00	5 929,11	15,00	6 818,48	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
150	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,06924	458,00	38,82	15,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 20/ I
<b>Díl: 781</b>						<b>22 268,13</b>		<b>25 608,35</b>		<b>0,49</b>		<b>0,00</b>		
151	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky malenálu, koupelna : 2.2*(10,57)-0,6*1,97-0,54*1,2-0,62*1,2+0,2*(0,54+1,2*2+0,62*1,2*2) kuchyně : 1,52*(0,6+2,3)	m2	25,97360	34,00	883,10	15,00	1 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
152	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele koupelna : 2.2*(10,57)-0,6*1,97-0,54*1,2-0,62*1,2+0,2*(0,54+1,2*2+0,62*1,2*2) kuchyně : 1,52*(0,6+2,3)	m2	25,97360	520,00	13 506,27	15,00	15 532,21	0,00	0,13	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
153	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna : 2.2*(10,57)-0,6*1,97-0,54*1,2-0,62*1,2+0,2*(0,54+1,2*2+0,62*1,2*2)	m2	21,56560	28,00	603,84	15,00	694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
154	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl kuchyně : 1,52*(0,6+2,3)	m2	4,40800	40,00	176,32	15,00	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I
155	597813650R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat 25.9736*1,1	m2	28,57096	240,00	6 857,03	15,00	7 885,58	0,01	0,36	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
156	9987761103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,49301	490,00	241,57	15,00	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 783</b>						<b>285,93</b>		<b>328,82</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	157	783221900R00	Nátěry											
			Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné, na vzduchu schnoucích	m2	3,53000	81,00	285,93	15,00	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783 RTS 20/1
			zárubné - nové : (1,97*2+0,8)*0,25+(1,97*2+0,6)*0,25		2,32000									
			zárubné vstup stávající : (1,97*2+0,9)*0,25		1,21000									
<b>Díl: 784</b>						<b>11 015,06</b>		<b>12 667,32</b>		<b>0,05</b>		<b>0,00</b>		
	158	784402801R00	Malby											
			Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	72,98120	27,00	1 970,49	15,00	2 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784 RTS 20/1
			2,67*(24,42-2,61+5,24-2,61-0,78+6,64-0,78)		78,81840									
			-1,9*1,3-0,54*1,3-0,62*1,3-0,98*1,95-0,9*1,97		-7,66200									
			0,2*(1,9+1,3*2+0,54*1,3*2+0,62+1,3*2)		1,82480									
	159	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	131,08070	17,00	2 228,37	15,00	2 562,63	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784 RTS 20/1
			stěny : 104,0507		104,05070									
			strop : 27,03		27,03000									
	160	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 92 %, dvojnásobné	m2	131,08070	52,00	6 816,20	15,00	7 838,63	0,00	0,04	0,00	0,00	800-784 RTS 20/1
<b>Díl: 785</b>						<b>209,72</b>		<b>241,18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	161	785411800R00	Tapety											
			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových	m2	6,35500	33,00	209,72	15,00	241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784 RTS 20/1
			obývací pokoj + KK. 1,9*1+0,54*1+1,5*2,81		6,35500									
<b>Díl: M21</b>						<b>55 088,00</b>		<b>63 351,20</b>		<b>0,06</b>		<b>0,00</b>		
	162	210010321RT1	Elektromontáže											
			Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	20,00000	190,00	3 800,00	15,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			20		20,00000									
	163	210010322RT1	Montáž krabice plastové krabice rozvodná včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	18,00000	280,00	4 680,00	15,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			18		18,00000									
	164	210020582RT1	Montáž požární izolační podložky plechy do 1 m2, tloušťky 8 mm, včetně dodávky desky 1250x2500 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00	15,00	1 380,00	0,01	0,01	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
	165	210020921R00	Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm ze schod. prostoru do bytu . 0,2	m2	0,20000	7 000,00	1 400,00	15,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			0,2		0,20000									
	166	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 2,5 mm2	kus	20,00000	20,00	400,00	15,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			20		20,00000									
	167	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 5 mm2	kus	1,00000	23,00	23,00	15,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			1		1,00000									
	168	210110043RT2	Spínači, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, teriový, řazení 5	kus	2,00000	151,00	302,00	15,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 20/1
			2		2,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	210111011RT2	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC	kus	3,00000	170,00	510,00	15,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ I
		3		3,00000										
170	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu kabel 2Ax1,5 - 7	m	7,00000	36,00	252,00	15,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
		7,00000		7,00000										
171	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu kabel 3Ax1,5 - 20	m	20,00000	39,00	780,00	15,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
		20,00000		20,00000										
172	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu kabel 3Cx1,5 - 38	m	38,00000	39,00	1 482,00	15,00	1 704,30	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 20/ I
		38,00000		38,00000										
173	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu kabel 3Cx2 5 - 123	m	123,00000	45,00	5 535,00	15,00	6 365,25	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 20/ I
		123,00000		123,00000										
174	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu kabel 5Cx1,5 - 17	m	17,00000	45,00	765,00	15,00	879,75	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
		17,00000		17,00000										
175	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Kontrola slaboproudých rozvodů : 6	h	6,00000	400,00	2 400,00	15,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
		6,00000		6,00000										
176	210010048R01	Výchozí revizní zpráva revize : 1	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	15,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastni
		1,00000		1,00000										
177	210010049R51	Doprava 3,6%	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	15,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastni
				1,00000										
178	210020582RT11	Podložka požární izolační pod infrazářič, včetně dodávky izolační desky 1	kus	1,00000	800,00	800,00	15,00	920,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastni
		1,00000		1,00000										
179	210172207R01	Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. rozvaděč R-B - rozšířený nebo nový - bytový : 1	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	15,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastni
		1,00000		1,00000										
180	357116412R1T	Rozvaděč R-b dle vykresu : 1	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	15,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastni
		1,00000		1,00000										
181	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavebni prace demonťaz stáv.el.instalace vč. likvidace : 16 montáž infrazářiče : 4 montáž kouř. čidla : 2	h	22,00000	300,00	6 600,00	15,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
		16,00000		16,00000										
		4,00000		4,00000										
		2,00000		2,00000										
182	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	8,00000	350,00	2 800,00	15,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
				8,00000										
183	341402060000R	vodic CY H07 V-U; silový; jádro Cu plně pocinovaná, jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,0 mm2; vnější průměr max 4,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm 10*1,1	m	11,00000	36,00	385,00	15,00	442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ I
		11,00000		11,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	34814130R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní) lineární, 1x28W; difuzor DL; jednorubicové; elektr.předřadník; IP 20; typ zdroje T16; mal.tělesa ocelový plech; patice G5	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00	15,00	1 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
		1		1,00000										
185	348241101R21	Svítilno podhled. úsporný zdroj 1x18W koupelna : 1	kus	1,00000	900,00	900,00	15,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,00000		1,00000										
186	54151320R	infrazářič příkon 1 200 W; š = 610 mm; v = 175 mm; hl = 100 mm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	15,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/ I
		2		2,00000										
187	210110041RT2	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólový, řazení 1	kus	2,00000	112,00	224,00	15,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ I
		2		2,00000										
188	210110045RT1	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, stířadivý, řazení 6	kus	4,00000	125,00	500,00	15,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ I
		4		4,00000										
189	210111014RT2	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16 A, 250 V AC	kus	9,00000	205,00	1 845,00	15,00	2 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ I
		9		9,00000										
190	210800546RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm <sup>2</sup> , pevně uložený včetně dodávky materiálu zelenožlutý : 10	m	10,00000	44,00	440,00	15,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 20/ I
		10,00000		10,00000										
<b>Díl: M211</b>	<b>Elektromontáže silnoproud</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
191	35834049R26	Kouřové čidlo stropní s vl. zdrojem	ks	1,00000	600,00	600,00	15,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: M212</b>	<b>Elektromontáže slaboproud</b>				<b>8 500,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>9 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
192	211658745R01	Koordinace s profesemí	hod	4,00000	400,00	1 600,00	15,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
193	211659124RT8	Dokumentace skut.provedení	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	15,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
194	35642158R02	Podružný materiál (3%)	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	15,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
195	35642546R06	PPV (3%)	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	15,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>700,00</b>	<b>200,00</b>		<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
196	220711116R00	Montáž telefonního komunikačního Montáž včetně napojení kabelů.	kus	1,00000	200,00	200,00	15,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
197	38226806R	telefon domácí, vyhotovení nástěnné, vyzváněcí signál bzučákem; bílá, hnědá - béžová; počet tlačítek 2	kus	1,00000	500,00	500,00	15,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
<b>Díl: M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
198	230330072R00	Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 28 x 2,8	kus	3,00000	220,00	660,00	15,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020/03-4	Rokycany Město Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
O:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550
R:	01	Stavební úpravy bytu č. 13 B. Němcové 550 Rokycany Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>7 333,39</b>		<b>8 433,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
199	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,09818	350,00	1 084,36	15,00	1 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
200	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,09818	220,00	681,80	15,00	783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
201	979061111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,09818	227,00	703,29	15,00	806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
202	979061121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,09818	16,00	49,57	15,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
203	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,09818	316,00	985,22	15,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
204	979062121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,09818	36,00	111,53	15,00	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
205	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,09818	1 200,00	3 717,82	15,00	4 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 000,00</b>		<b>23 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
206	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
207	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>15 000,00</b>		<b>17 250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
208	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	15,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>429 449,44</b>								

## Příloha smlouvy o dílo

Stavební úpravy bytu č.13. , B. Němcové 550, Rokycany

### Harmonogram plnění

1-10den	Vyklizení, bourací práce
10-30den	Rozvody instalací, stavební přípomocce
30-50den	Kompletace, stavební úpravy
50-70den	Dokončovací práce, malby, nátěry, úklid

V Sedlecku 7.5.2020

**PB Networks s.r.o.**  
Sedlecko 35, 338 24 Bušovice  
IČ: 06788564



---

PB networks s.r.o.

Petr Baborovský

jednatel