

CENOVÁ KALKULACE

Zakázka: Stavba Ekocentra Hranice (koordinátor BOZP)

Etapa		Měsíční sazba v Kč bez DPH	Počet měsíců	Celková cena v Kč bez DPH	Částka DPH	Celková cena v Kč vč. DPH
I. etapa		8 800,00	13,30	117 040,00	24 578,40	141 618,40
II. etapa		10 200,00	17,00	173 400,00	36 414,00	209 814,00
	SO11	800,00	17,00	13 600,00	2 856,00	16 456,00
	SO12	900,00	17,00	15 300,00	3 213,00	18 513,00
	SO13	900,00	17,00	15 300,00	3 213,00	18 513,00
	SO14	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	SO15	400,00	17,00	6 800,00	1 428,00	8 228,00
	SO16	900,00	17,00	15 300,00	3 213,00	18 513,00
	IO 01.2	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	IO 02.2	900,00	17,00	15 300,00	3 213,00	18 513,00
	IO 03.1	200,00	17,00	3 400,00	714,00	4 114,00
	TI 01.2	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 02.3	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 03.3	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 04	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 06.2	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 07.2	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	TI 08.2	300,00	17,00	5 100,00	1 071,00	6 171,00
	TI 09	500,00	17,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
	OVN.2	400,00	17,00	6 800,00	1 428,00	8 228,00
CELKOVÁ CENA (I. etapa + II. etapa)				290 440,00	60 992,40	351 432,40