Příkazní smlouva číslo 500/2020
na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP  na staveništi
uzavřená podle § 2430 a následujících občanského zákoníku 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany
Příkazce:                    
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
Se sídlem:

náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

IČO: 


00053155

DIČ: 


CZ00053155

zastoupena:

Mgr. Libor Marčík, ředitel školy

kontakt:

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Bankovní spojení :        KB a.s., pobočka Kyjov

Číslo účtu:
             
(dále jen „Příkazce“)
Příkazník:
            
Jozef Náhlík

Se sídlem:
            
Písecká 1411, 696 81 Bzenec

Zastoupený:

Bc. Jozef Náhlík

IČO:
                       
65749146

DIČ:

            
CZ01489810

Daňový režim:

není plátce DPH

Tel:

            
+420 
E-mail:



Bankovní spojení:       
Česka spořitelna a.s.
Číslo účtu:
            



(dále jen „Příkazník“)

II. Úvodní ustanovení
Příkazce je zadavatelem (investorem) stavby s názvem Snížení energetické náročnosti objektu DM ulice Vinařů má v úmyslu: provést rekonstrukci na pozemku ve Bzenci, ul. Vinařů 354 na parcelních číslech; 3780/13, 3780/8, 3780/12 a 3784/4 v katastrálním území Bzenec. 
Příkazce má již platné územní rozhodnutí č.j. 17/07548/STAV/CELJ ze dne 17.1.2018
Příkazník je odborně způsobilá osoba, která se zavazuje na staveništi obstarat záležitost Příkazce, spočívající v provádění činnosti v souladu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZP) při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména v souladu § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Příkazník je odborně způsobilý pro výkon stavebního koordinátora BOZP na staveništi v souladu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Číslo osvědčení TÜV/33/KOO/2015, je evidován u MPSV ČR.
III. Doba plnění a výpověď

Tato smlouva se uzavírá na dobu od 22. 5. 2020 do 30. 11. 2020
Příkazník se zavazuje příkazci plnit službu koordinátora BOZP na staveništi výše uvedeném katastru Města Bzence v prostoru parcelních čísel viz výše dle svých znalostí a dovedností. Obě smluvní strany se dohodly na možné třicetidenní výpovědi. Výpověď musí být podaná pouze písemně poštou nebo e-mailem s digitálním podpisem. Doba výpovědi by běžela od prvního následujícího dne od podání. 

IV. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že bude ve fázi realizace stavby pro Příkazce provádět činnost koordinátora BOZP na dle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění prováděcích předpisů, zejména pak § 8 NV č. 591/2006 Sb. 

2. Příkazce se Příkazníkovi zavazuje poskytnout potřebnou součinnost k provádění činnosti podle této smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle příslušných ustanovení v této smlouvě.

3. Rozsah činnosti Příkazníka je stanoven v souladu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., dále maximální spolupráce s technickým dozorem realizace stavby a zajištění bezpečnostních pravidel na staveništi. 

4. Při plnění předmětu této smlouvy se Příkazník bude řídit výchozími podklady Příkazce, předanými ke dni uzavření této smlouvy (nejpozději však do 27. 5. 2020), jeho pokyny, popř. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Základními podklady jsou;

· Schválená stavební dokumentace k datu 17. 1. 2018 při stavebním řízení. 
· Stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby je k datu 17. 1. 2018 
· Název a určení osoby při komunikaci: za hlavního zhotovitele a jeho podzhotovitelů je určen Ing. Jindřich David,  za investora je určen Ing. Bedřich Jurásek.
V. Cena předmětu plnění
1. Plán BOZP v první fázi přípravy stavební dokumentace není zpracován.  
Druhá fáze Plánu BOZP bude zpracována mimo ujednání kontrolních dnů na staveništi a to za odměnu ve výši 20 000 Kč (dvaceti tisíc) Kč. Tato druhá fáze Plánu BOZP na staveništi bude vypracována do 27. 05. 2020, po tomto datu Příkazník provede oznámení na OIP v Brně a to: standardní poštou nebo elektronicky se zaručeným digitálním podpisem. Tato částka je mimo odměnu za bezpečnostní dozor a plánování bezpečnostních opatření činností při realizaci stavby. 
2. Celková cena za činnosti Příkazníka, ujednaná v předmětu této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran po celou dobu trvání smlouvy, tj. od 22. 5. 2020 do 30. 11. 2020 ve výši 10 000 Kč/měsíčně (deset tisíc) – poskytovatel není plátce DPH. V případě prodloužení stavebního díla se Příkazník zavazuje; své služby nadále vykonávat za úplatu, viz výše do doby kolaudace nebo dle vzájemného ujednání s Příkazcem. 
3. V odměně za činnost ve druhé fázi výstavby stavebního díla koordinátora BOZP jsou obsaženy veškeré náklady Příkazníka spojené s jeho činností (telefonáty, administrativa, doprava, vlastní OOPP a další režijní náklady). 

4. Cena za plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré související náklady potřebné pro předmět plnění podle této smlouvy, ke dni podpisu smlouvy. Za podmínek uvedených v této smlouvě je cena předmětu plnění nepřekročitelná. 

5. Splatnost faktur (za zhotovení Plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP) se stanovuje ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení za období uplynulého kalendářního měsíce.

6. Zajišťování výkonů činnosti koordinátora BOZP na staveništi v časovém detailu se nepředepisuje; je v dikci legislativy a to zejména § 14 zákona č. 309/2006 Sb. Obě smluvní strany se dohodly, že výkon koordinátora BOZP na staveništi ve druhé fázi realizace stavby bude prováděn v návaznosti na charakter a postup stavebních činností na staveništi. Termíny výkonu kontrolních dnů BOZP jsou stanoveny na první den společného kontrolního dne na staveništi, dále již v režii koordinátora taka, ba nebyla tato funkce znevažována a účastníci ve výstavbě tak neměli pravidelnost návštěv – výkonu koordinátora BOZP při pravidelných kontrolních dnech.  Bude-li nutno provést společný kontrolní den BOZP se zástupci investora v jiný den např. i dva dni za sebou, je toto možné.  Jinak kontrolní dny BOZP jsou v organizaci a dikci koordinátora BOZP na staveništi.  
7. Ujednání sankcí zhotoviteli za porušování bezpečnostních pravidel BOZP, požární ochrany a životního prostředí na staveništi zejména:
1. Nedodržování Plánu BOZP na staveništi vydaném koordinátorem – 5 000 Kč

2. Nedodržování vlastních a schválených technologických postupů zhotovitelem či jeho podzhotoviteli – 5 000 Kč

3. Požívání stavebních strojů bez požadované kvalifikace vč. dodavatele služeb – 5 000 Kč 

4. Nepožadování technologického postupu od podzhotovitele a umožnění mu výkonu práce na staveništi bez vědomí koordinátora BOZP na staveništi – 5 000 Kč

5. Nezabezpečení úklidu úkapu produktů (olejů, barev, mastných rukavic od oleje, netřídění odpadů.) – 5 000 Kč

6. Používání nekontrolované nerevidované elektro nářadí vč. podzhotovitele – 1 000 Kč

7. Nepoužívání vhodných OOPP dle pracovních činností a vzniku pracovních rizik: práce ve výškách, svářečské práce, vazačské práce, práce s el. nářadím, práce s jeřábem – 1 000 Kč 

8. Používání nekontrolovaného žebříku vč. podzhotovitele – 1 000 Kč 

9. Vpuštění nepovolných osob na staveniště – 1 000 Kč

10. Nepoužívání vhodných OOPP dle pracovních činností a vzniku pracovních rizik – 500 Kč

8. Příkazce bere na vědomí, že součástí výkonu funkce koordinátora BOZP jako zástupce investora v plánu BOZP bude případná možnost sankcí hlavního zhotovitele. 
Případná zjištění možného poškození zdraví a život člověka, sankce bude vydána hlavnímu zhotoviteli. Prostředky za možné vydání sankcí bude příjem investora. Přehled možných sankcí je součástí Plánu BOZP na staveništi se kterým jsou všichni dotčení (osoby zdržující se na staveništi za vědomí hlavního zhotovitele stavebního díla.  
Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem vlastní vůle. Smlouva byla sepsána ve dvojím vyhotovení a každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. 
Ve Bzenci dne 22. 2. 2020
               Bc. Jozef Náhlík                                                

                   Mgr. Libor Marčík 
                koordinátor BOZP                                                    

            ředitel školy  
3

