



Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:

„20. ZŠ – nástavba školy“, číslo zakázky: 18TUOIN05“

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /		
	26	520,-
CELKEM ZA 14 MĚSÍCŮ	364	189 280,00,-
DPH		39 748,80,-
CELKEM S DPH		229 028,80,-

Platnost nabídky je do 30.6.2020

V Plzni dne 25.2.2020

Ing. Daniel Tóth
jednatel