

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mňukova 3022/24

Objekt:

5 - Bytová jednotka č.23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Przeczek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

46121587

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 239,09

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

149 239,09

15,00%

22 385,86

Cena s DPH

v CZK

171 624,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mňukova 3022/24

Objekt:

5 - Bytová jednotka č.23

Místo:

Datum: 18.05.2020

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

Roman Przeczek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

149 239,09

HSV - Práce a dodávky HSV

18 917,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 798,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 168,36

997 - Přesun sutě

3 937,20

998 - Přesun hmot

13,20

PSV - Práce a dodávky PSV

123 510,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 165,87

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 560,08

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 810,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 390,64

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

500,12

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 632,17

751 - Vzduchotechnika

2 150,06

763 - Konstrukce suché výstavby

27 709,82

766 - Konstrukce truhlářské

23 411,38

771 - Podlahy z dlaždic

2 548,55

776 - Podlahy povlakové

442,05

781 - Dokončovací práce - obklady

18 799,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 205,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 185,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11,00

VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	10,00