



Město Vizovice

Objednávka č: 84_2020

Odběratel :		Dodavatel:	
	Město Vizovice	SATIM CZ s.r.o.	
IČ:	00284653	Ulice:	2. května 1634
DIČ:	CZ00284653	Město:	763 61 Napajedla
Číslo účtu:	[REDACTED]	IČ:	29199433
Peněžní ústav:	[REDACTED]	DIČ:	CZ29199433
Fakturační adresa:		Způsob odběru:	oprava
Město Vizovice		Způsob platby:	převodem
Masarykovo nám. 1007		Termín dodání:	do 5.6.2020
763 12 Vizovice		Forma obj.:	e-mail
Vyřizuje:	Bc. Ivana Kopečná	Dodací adresa:	
Telefon:	777 471 113	Masarykovo nám. 418	
Datum:	12.5.2020 0:00	763 12 Vizovice	
e-mail:			
sekretariat@vizovice.eu			

	Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás:				
2.	opravu střechy a				
3.	komínu na domě č.p.				
4.	418, Masarykovo nám.				
5.	Vizovice dle cenové				
6.	nabídky ze dne				
7.	30.04.2020.			331 267 Kč	
8.					
9.					
10.					

celková cena bez DPH	331 267,00 Kč
-------------------------	---------------

Poznámka: Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.	Schválil: Bc. Silvie Dolanská starostka města
Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková Podpis: [REDACTED]	Razítko a podpis: [REDACTED]
Příkazce operace: Mgr. Alena Horáková Podpis: [REDACTED]	

Akceptace objednávky dodavatelem : Datum : 28.5.2020	Razítko a podpis : [REDACTED]
--	---

ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE V PRŮBĚHU ČERVENA 2020 V ZÁVISLOSTI
 NA DOPĚTÍ ŽEZIVA - JE NUTNÉ PROVÉST SOHĀU PO STŘECHY.
 DOKONČENO S ING. SRAČKOVAN [REDACTED]

Oprava střechy a komínů na domě čp.418 Masarykovo náměstí, Vizovice


	Jenotka	Množství	Cena/jedn.	Cena celkem
Demontáž				
Krytina	m2	186		
Boční lemování	bm	18		
Plechování atiky	bm	26		
Háky	ks	15		
Žlab	bm	15		
Svoby	bm	8		
Objímka svodu	ks	3		
Bednění podhledu	m2	20		
Plechování komínu	ks	1		
Hromosvod	bm	35		
Laťování	m2	186		
Krovy	m3	2,9	1	
Přesun hmot	t	3,2		
Celkem				

Materiál

Krov 0,16x0,1x13 m (17 ks)	m3	3,54		
Řezivo impregnované desky	m3	5,3		
Tepelná izolace plus 160 mm	m2	193		
folie - ventagold 150 g	m2	225		
hliníkový plech 1000x2000	ks	2		
plech AlZn 185 1,25x2m	ks	13		
větrací pás černý	bm	30		
hřebíky	kg	15		
spojovací materiál - šrouby	ks	130		
palubky 19 mm	m2	20		
barva	Kg	5		
Veda sprint top 4,5	bm	225		
Bitagit V60 S35	m2	230		
Háky rš 330 pozink	ks	15		
žlab 330 pozink	bm	15		
čelo 330 pozink	ks	2		
kotlí 330/100	ks	1		
koleno 100	ks	2		
objímka svodu 100/200	ks	3		
svod 100	bm	8		
plech pozink 1000x2000	ks	2		
přeprava řeziva (auto s rukou)	ks	1		

Montáž

Krov	m3	3,5
Bednění	m2	186
Folie	m2	186
Tepelná izolace	m2	186
Kontralatě	m2	186
Okapnice pod folii	bm	15
Větrací pás okap	bm	30
Háky rš 330	ks	15
Žlab rš 330 pozink	bm	15
Čelo 330 pozink	ks	2
Kotlík 330/100	ks	1
Kolen 100	ks	2
Objímka svodu	ks	3
Svod 100	bm	8
Okapnice pod lepenku	bm	15
Podkladní lepenka a kotvení	m2	186
Lepenka s posypem	m2	186
Boční lemování	m2	18
Montáž atiky	bm	25
Podklad atiky	bm	100
Monža polubek a podpěr	m2	18
Nátěr palubek 3x18 m2	m2	54
Plechování komínu	ks	1
Betonování čepicek komínu	ks	1
Montáž a demontáž lešení	ks	1
Přesun hmot	t	5,2
Režie	ks	1
Celkem		



Celkem bez DPH

331 267,00 Kč

