

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk, ul. Věžní x Olomoucká - napojení chodníků

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

KSO: 82229
Místo: Šternberk

CC-CZ: 21121
Datum: 1. 10. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Šternberk

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Aerostavby, s.r.o. Březinova 2073/2, 785 01 Šternberk

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	30 250,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, ul. Věžní x Olomoucká - napojení chodníků

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací**

Místo: Sternberk

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel: Aerostavby, s.r.o. Březinova 2073/2, 785 01 Šternberk

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, ul. Věžní x Olomoucká - napojení chodníků

Objekt: 5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel: Aerostavby, s.r.o. Březinova 2073/2, 785 01 Šternberk

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě. -zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 200,00	
3	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Náklady na zřízení zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a nrzvizních komunikací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
4	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	800,00	800,00	
	PP		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zahazování stavenišť mohlíni WC.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
5	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Zrušení zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
D	VRN9		Ostatní náklady				15 800,00	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dopravní značení na staveništi <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:					
			- náklady na zřízení bankovních záruk					
			- náklady spojené vypracováním technologických postupů					
			- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
			- náklady spojené s předáním díla					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
7	K	041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
	PP		Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		zábradlí, umožnění přechodu pro pěší					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
8	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		"vytýčení stávajících inž. sítí" 1,0				1,000	
9	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:					
			- náklady na zřízení bankovních záruk					
			- náklady spojené vypracováním technologických postupů					
			- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
			- náklady spojené s předáním díla					
	VV		1		1,000			

