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Prováděcí smlouva č. PPR-8982-4/ČJ-2020-990656

k Rámcové dohodě - poskytování technické podpory a rozvoje informačního systému
hraniční kontroly KODOX

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Korespondenční adresa:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
00007064
CZ00007064
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

AUROTON COMPUTER, spol. S r.o.

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Desenská 612/35, 19000 Praha 9
43871437
CZ43871437

jednatelem společnosti

Unicredit bank, č. účtu: 35 102111/2700

Desenská 612/35, 19000 Praha 9

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 5013

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě -
poskytování technické podpory a rozvoje informačního systému hraniční kontroly KODOX, PPR-
21769-15/ČJ-2018-990656, ze dne 31.10.2018 (dále jen ,,Rámcová dohoda") v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ", nebo ,,zákon o veřejných zakázkách")



k veřejné zakázce s názvem ,,Technická podpora a rozvoj systému KODOX - Rámcová dohoda"
ev. Č. NEN N006/18/V00016764.

l. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy (dále též jen
,,Plnění").

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to
způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1 Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 8 250 000,00,- KČ bez DPH. Cena
za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 30.11.2020 l Plnění se poskytuje od
zveřejnění smlouvy v registru smluv do 30.11.2020.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného
v této Prováděcí smlouvě.

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (Čtyřech) stejnopisech s platnosti originálu,
z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel l (jeden) stejnopis.

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha Č. l - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha Č. 2 - ,,Specifikace ceny"

27. 05. m
V Praze dne ............. V P,,,, dn, "A 6 -2£' Lo

Objednate

Ministerstvo vnitra - Česká republika

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald
Funkce: ředitel ŘPVS



Příloha č. 1 - ,,Specifikace předmětu plnění"

\

Předmět zakázky

Aktualizace systému KODOX 2020 zaměřena na rozvoj systému hraniční kontroly, který
obsahuje celou řadu změn, kterými se reaguje na aktuální požadavky výkonu služby při
provádění hraniční kontroly a napojených periférii (čtečky otisků prstů), které nelze
realizovat v rámci běžné technické podpory dále pak bude vytvořena školní verze systému
pro výuku nových policistů na ZOP Holešov.

Aktualizace systému KODOX 2020 spočívá v:

l) Vytvoření školní aplikace IS KODOX - vybudování škohcího prostředí tak,
aby neovlivnilo výkon produkčního prostředí. Školící prostředí bude odděleno od
provozního, nejlépe jeho vytvořením ve virtuálním, od produkce zcela odděleném
prostředí.

2) Vytvořeni vytěžovacího modulu na palubní vstupenky

3) Vytvoření vytěžovacího modulu pro hity CSVlS

4) Úprava načítání dokladů tak, aby bylo možno čtečkou dokladů načíst veškeré
strany dokladu a provést jejich scan. Tyto seany následně uložit a odeslat.
(načtení na l. kontrolní linii a následné odeslání na j]. kontrolní linii)

5) Úprava lustrace na možnost provedení selektivní lustrace v datových fondech.

6) Přepracování modulu hitu SIS || a zapracováni požadavků vzniklých v rámci
evaluací SIS + možnost provedeni biometrické lustrace v SIS ll.

7) Na základě provedeného auditu zrealizovat aktualizaci jádra IS KODOX (s
ohledem na bezpečnostní, systémové a provozní změny)

8) Napojeni nového modelu čtečky otisků prstů.

9) Úprava UX front-end pro l a ll. Kontrolní linii podle nových požadavků na unifikaci
vzhledu, trendy ovládání a komplexnost procesů a workfiow s akcentem unifikace
vzhledu.

10)Úprava jádra systému KODOX pro paralelní spuštění na několika lokalitách s
vzájemnou replikací řídicích dat a vytvořených záznamů.

11)Úprava UX webové konzole pro administraci a statistiky KODOX.

12)UkládánI logů lustrace v elSY MBP do databáze IS KODOX v případě, že je jako
,,důvod lustrace" uvedena ,,hraniční kontrola".



Příloha č. l - ,,Specifikace předmětu plnění"

Návrhu realizace programových úprav je záměrem na maximálnI využiti stávajícího
systémového SW prostředí, stávajících systémových modulů, uživatelských obrazovek a
vzájemná optimalizace nových a stávajícIch vnitřních procesů.

.Programové úpravy v maximální míře vycházejí z principů standardizace rozhraní a
významným způsobem nezvyšují požadavky na systémové (HW a SW) prostředky IT
prostředí, ve kterém je systém KODOX a provozován.

E-

Realizace se bude skládat z následujÍcÍch kroků:

a. Analýza, detailní návrh řešení
b. Implementace změn v informačním systému

c. projektový management, regresivní a zátěžové testy, podpora spuštění do provozu a
provozní testy

d. Úprava a aktualizace stávajicI projektové dokumentace, administrátorských a
uživatelských příruček
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Příloha č. 2 - "Specifikace ceny"
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1 Vytvořeni školní aplikace iS KODOX 20 70 10 20 8 3 131 1 310 000,00 KČ l 585 100,00 KČ Na stávajÍcÍ ĹCT infrastruktuře DC kodox zajistit samostatné a izolované prostředí IS KODOX určené pro prováděni Školení

uživatelů. Součástí plnění je plné zprovozněni instance SW proti relevantním backend systémům (AD, databáze faktů,
ověřování dokladů, NKA, atd.) a samostatné řešení simulace datových fondů pro lustrace a to včetně nástroje pro simulaci
specifických situací řešeni HlTu v různých datových fondech (CS-VIS, SIS ii, atd.). Funkcionalita zahrnuje kompletní správu
škdicľch stanic a pracovišť včetně funkčnosti na útvarech vzděláváni. Vhodné řešení autentizace uživatelů, kteří nemají
doposud zřízen AD přístup, možnost definice cvičných přístupových kont.

2 Vytvořeni vytěžovacího modulu na palubní vstupenky 4 12 4 4 1 1 26 260 000,00 KČ 314 600,00 KČ V rámci modulů statistiky a analytiky IS kodox zajistit uživatelsky přívětivé vytěžování dostupných dat o palubních

vstupenkách včetně zobrazení plného detailu záznamu a zobrazení vazebních informací pořízených v průběhu provedení
hraniční kontroly. Modul musí umožňovat vyhledávání s kombinací vstupních kritérií přes všechna relevantn( pole a to jak
zadání přesné nebo přibližné hodnoty očekáváné shody, tak j rozsahu či rozmezí. Auditovaný export vyhledaných záznamů
(CSV, Excel) s využitím modulu centrálnIho auditu IS KODOX a napojení na IS Logy PČR.

3 Vytvoření vytěžovacího modulu pro h Ity CSVlS 4 12 3 4 1 1 25 250 000,00 KČ 302 500,00 KČ V rámci modulů provozních statistik umožnit zobrazení l vytvořenI reportu s detailnImi informacemi o průběhu hraniční

kontroly z hlediska interakce s informačním systémem CS-VIS, zejména se jedná p podrobný přehled uživatelem zadaných
informací (režim kontroly - Search, Retrieval, Authenticate, způsob a rychlost zadáni informací o víz, štítku, způsob sejmutí
informací), stavu biometrie, shody biometrie, úspěšnosti sejmutí l pořízeM biometrických informací, informace o kvalitě a
výběru (QC), záznam, které informace byly odeslány do CSVlS, odpovědi CSVlS nejen z faktického hlediska, ale rovněž z
hlediska zpětné vazby o kvalitě z hlediska centrálního BMS, stejně jako počty opakování operace, zjištěné neshody atd.

4 Úprava načítání dokladů tak, aby bylo možno čtečkou dokladů načíst 4 20 5 8 2 2 41 410 000,00 KČ 496 100,00 KČ Úprava ve workflow procesů hraniční kontroly a procesu kontroly na íl. kontrolní linii a obslužném modulu pro
veškeré strany dokladu a provést jejich scan. Tyto seany následně elektronickou čtečku cestovních dokladů. V případě, že připojená čtečka tuto funkci umožňuje, musí IS Kodox umožňovat
uložit a odeslat. (načtení na l. kontrolní linii a následné odeslání na Íl. buďto na žádost uživatele nebo při splnění definovaných kritérií a utomaticky, s navedením uživatele na tuto operaci,
kontrolní využít režim optického snÍmání bez rozpoznávání OCR a v definovaných světelných spektrech (řízeno parametricky) pořídit

snímek jedné nebo vÍce stran cestovániho dokladu l vÍza nebo i dokumentu, který není součásti hlavního procesu hraniční
kontroly. Následně snímek l snímky přiložit do již existující složky dokladů k hraniční kontrole a zároveň jej umožňit označit
ke kontrole na druhé kontrolní linii.

5 Úprava lustrace na možnost provedeni selektivní lustrace v datových 4 5 3 2 1 1 16 160 000,00 KČ 193 600,00 KČ V případě, kdy je dokončen proces lustrace v rámci workflow hraniční kontroly umožnit opakování lustrace jen u
fondech. uživatelem vybraných datových fondů (pro zamezeni dvojího dotazu do již úspěšně dokočených). is Kodox musí

opakovanou lustraci sám navrhnout předvybrat datové fondy v případě, Že lustrace u nich skončí chybou nebo vypršením
časového limitu.

6 Přepracování modulu hitu SIS ll a zapracování poŽadavků vzniklých v 8 15 5 8 1 3 40 400 000,00 KČ 484 000,00 KČ Na základě poznatků z evaluací SIS it je nezbytné v modulu lustrace v čátsi HĹTLIST a detail HlTu zapracovat nové stavy
rámci evaluací SIS + možnost provedeni biometrické lustrace v SIS íl. záznamů SIS Íl, nové typy jeho datových fondů a dokončit možnost cyklického zanoření dotazů pro vazební položky všech

typů, včetně přechodů osoba-vozidlo-věc-zbraň-atd. Úpravy se týkají zejména záznamů typu LINK, jednotné symbologie,
sjednoceni piktogramů, přebfrání anotací a nápovědy k záznamům z NC SIRÉNE. U relevatních přechodů zajistit
vyhodnoceni, zda není zapotřebí zahájit samostatné workflow (například kontrola na It. linii, doplňková lustrace, atd.).
zajištění lustrace v SíS íl nejen podle kritérií ALFANUMERICKÝCH, ale i lustrace otiskem prstu, pokud v rámci WF byl tento
pořízen. Možnost provést opakovanou lustraci otiskem prstu při podezření. Nezbytná implementace nového rozhraní NS
SIS ii pro dotazy otiskem prstu. V případě pozitivního hitu možnost porovnání záznamu SiS íl s kontrolovanou osobou proti
načtenému otisku prstu.

7 Na základě provedeného auditu zrealizovat aktualizaci jádra is kodox 25 65 20 20 3 2 135 1 350 000,00 KČ 1 633 500,00 KČ Na základě evoluce standardů zabezpečení a kryptofrafie je požadován přechod na nejnovější šifrovací sady, sjednocení se
(s ohledem na bezpečnostní, systémové a provozní změny) standardy ostatních KIS provozovaných pčr (VIS, SiS), vylepšení modulu správy klíčů - přechod od souborových keystores k

využíván{ prostředků OS vyšších verzi, HSM zařízenI a dalších, dodržování PKt napojení na centrální CA pčr. Nejdů|ežjtějši
součásti plnění je přechod na nejnovější verze podpůrných frameworků, knihoven a COTS SW (.NET framework, Java,
Oracle, Inform ix, OS Windows, Microsoft SQL Server) a využití novějších bezpečnostních standardů těchto komponent.
součásti plnění je také provedení testování zranitelnosti zdrojového kódu. Součástí plnění jsou také penetrační testy IS
Kodox jako celku, zejména rozhraní a dalších publikovaných součástí.



8 Napojení nového modelu čtečky otisků prstů. 3 20 10 2 0,5 2 37,5 375 000,00 KČ 453 750,00 KČ Implementace nového typu Čtecího zařízení pro otisky prstů včetně plné integrace SDK, testů SDK, vytvoření prototypu,
otestování integrace na všech dostupných typech cestovních dokladů a vhodné začlenění procesu kontroly otisku daného
výrobce do celkového worklflow hraniční kontroly - ošetření specifických postupů daných výrobcem čtečky (signalizace
stavu obsluze, přerušení procesu, opakování části procesu, atd.)

příloha č. 2 - "Specifikace ceny"
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9 Úprava UX front-end pro l a ll. Kontrolní linii podle nových požadavků 10 40 10 12 4 3 79 790 000,00 KČ 955 900,00 KČ Cílem úpravy je zajištění konsolidace všech postupně přidávaných funkcionalit na grafické uživatelské rozhraní a také

na unifikaci vzhledu, trendy ovládání a komplexnost procesů a zajištění souladu se standardy vývoje obdobných aplikaci u PČR. Provedení revize podpory všech procesů z hlediska tzv. UX
workflow s akcentem unifikace vzhledu. = user experience a také z hlediska minimalizace času potřebného pro provedení hraniční kontroly. Zjednodušeni velkého

množství různých indikátorů, informačních polí a návěští, které byly postupně přidávány do IS Kodox vzhledem k větší
komplexnosti procesu hraniční kontroly do agregovaných přehledných celků, zajištění zastřešujícÍ informace pro uživatele
a celkové zpřehlednění zobrazeni i ovládáni jednotlivých procesů v systému. Vylepšení odezev uživatelského rozhraní a
optimalizace rozložení ovládacfch prvků na jednotlivých formulářích s ohledem na až tři různé definované velikosti a
orientace pracovni plochy.

10 Úprava jádra systému KODOX pro paralelní spuštění na několika 25 160 20 22 10 10 247 2 470 000,00 kč 2 988 700,00 Kč požaduje se využití základní vlastnosti IS KODOX a to možnosti vícenásobné instalace jádra IS KODOX s aktualizacI dat z
lokalitách s vzájemnou replikacI řÍdjcích dat a vytvořených záznamů. jednoho centrálního serveru a zásadní rozšířerú této funkcionality o plnohodnotný operační model nasazení na všech

mezinárodních letištích v ČR. Zejména se jedná o dopracování :
- Možnosti přímého dotazování na online systémy mimo centrálni server (CSML) při zajištění jednotného auditu s možností
zpožděného zápisu auditních záznamů při opětovném navázání spojení s centrem,
- možnost definování alternativních rozhraní pro dotazy do mezinárodních IS s automatickým přepnutím v rámci lokality,
- centrální sběr pořízených dat a statistik z jednotlivých instancí do hlavní (nikoli centrální) instance iS Kodox
- centrální monitoring všech insta ncf a jejich aktualizací
- nezbytné úpravy GUI administrační konzole a klienta hraniční kontroly s ohledem na běh na vÍce lokalitách zároveň
- optimalizace využití přenosového pásma datových linek na mezinárodMch letiŠtích {prioritizace přenášených dat s
ohledem na jejich závažnost a aktuálnost)

11 Úprava UX webové konzole pro administraci a statistiky' KODOX. 5 12 3 6 3 1 30 300 000,00 Kč 363 000,00 Kč Požaduje se přepracování modulu webové konzole pro centrálni statistiky do režimu reponzivní modern{ webové aplikace
asynchronním režimem práce, mi. možnost zfskávání dílčích výsledků, zobrazení progresu, možnost zpracováni
rozsáhlejších dotazů dávkově.

12 Ukládání logů lustrace v elSY MBP do databáze IS KODOX v případě, že 3 9 2 2 0,5 1 17,5 175 000,00 KČ 211 750,00 KČ Vytvoření rozhraní pro systém MBP za účelem přijhnánľ dat o provedených hraničních kontrolách v teritoriu a to včetně
je jako ndůVOd lustrace" uvedena ,,hraniční kontrola". všech rozlišujĹcÍch parametrů a jejich integraci do systému centrálních statistik, průjezdů a dalších přehledů. Rozhraní musí

být zpracováno ve vysoké dostupnosti jako kombinovaná služba SOAP/REST s kapacitou minimálně 100 uložených
záznamů za minutu.

Celkem 115 440 95 110 35 30 825 8 250 000,00 KČ 9 982 500,00 KČ
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