SMLOUVA 0 DILO C.

NiZe uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zékonik.

Objednatel:

obchodni nazev: Mésto Ceska Kamenice

sidlo: ndmésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

IC: 00261220

banka: Ceska spofritelna, a. s.

Cislo Uctu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Tomas Barton, vedouci odboru rozvoje, investic a ZP

kontaktni osoba: Ing. Hana Karlickovd, investicni technik (tel.: 770147 530, email:

h.karlickova@ceska-kamenice.cz)

(dale také jako ,mésto”)
a
Zhotovitel:

obchodni firma: re:architekti studio s.r.o.

sidlo: Bélohorska 193/149, 169 00 Praha 6 — Bfevnov

kancela¥, korespondenéni adresa: re:architekti, Milady Horakové 24,170 00 Praha 7

IC: 05559022

banka: Fio banka, a.s.

Cislo Gctu: 2701102949/2010

zastoupené: Ing. arch. Jifi Zid (tel. 777 332 204, email: jiri.zid@rearchitekti.cz) a Ing. arch. Jan Vlach
(tel.: 724 017 218, email: mailto:jan.vlach@rearchitekti.cz)

(dale také jako ,,zhotovitel”)

Clanek 1 - predmét smlouvy

1.1 Tato smlouva je uzaviena na zadkladé vysledku uzavieného poptavkového fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach.

1.2  Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpecdi zhotovit dilo zpracovani projektové studie (dale také jako ,dilo”) na akci Obnova
okoli kulturniho domu v Ceské Kamenici (dale také jako ,stavba“) a provést radné a vcas
vykony nezbytné pro zajiSténi predmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se
zavazuje za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

1.3 Pfedmétem smlouvy je vypracovani studie stavby.
Studie bude obsahovat:

a) celkovou situaci v podrobnosti M 1:250,
b) charakteristické fezy,
c) detaily jednotlivych ¢asti,
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

d) pripadna vysvétlujici schémata (hospodareni s destovymi vodami, vsakovani ploch, vykresy
vegetacnich Uprav atd.),

e) textovou Cast,

f) 2 vizualizace — prostorové zobrazeni dlleZitych ¢asti.
Rozsah praci a zaddni jsou definovany v dokumentu ,Nabidka architektonickych a
projekénich praci”, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Projektovd studie bude vyhotovena a objednateli preddna ve 2 tiSténych pare a v1
elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, XLS atp.

Zhotovitel projedna studii s dotenymi orgdny statni spravy a v komisi pro investice a Zivotni
prostiedi objednatele. Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani studie
s prislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani ptipadnych pripominek do studie.

Soucdsti predmétu plnéni jsou i prace a) dale vtéto smlouvé specifikované, a b) blize
nespecifikované, které jsou vSak nezbytné k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkuSsenostem zhotovitel mél nebo mohl védét.

Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projedndvani dokumentace s pfislusSnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového fizeni, s
pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vsech ucastnikd fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu se zavaznymi technickymi

normami a predpisy platnymi v CR.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel pred zahajenim praci obdrzel od objednatele podklady, na zakladé kterych bude dilo
zpracovano:

- Zaméfeni feseného Uzemi (digitalné)
- Informace o sitich technické infrastruktury -z technické mapy mésta (digitalné)
- Archvini PD budovy KD/Gymnazia z r. 1978 (v tisténé podobé, bude vraceno)

Pripadné dalsi nutné podklady budou objednatelem dodany.

Clanek 2 - doba a misto plnéni

2.1

Terminy plnéni na vypracovani projektové studie:

a) Zahajenizakazky: 1. 6. 2020
b) Vypracovani konceptu studie do 6 tydni od zahajeni praci,
c) Projedndni s méstem a DOSS dle ¢l. 1 odst. 4. (pfedpoklad 2 tydny),



2.2

d) Dopracovani Cistopisu studie do 4 tydnl od obdrZeni vSech pfipominek — bude potvrzeno
s objednatelem.

Lokalizace stavby, misto plnéni:

a) Mistem plnéni je vefejné prostranstvi okolo Domu kultury Ceska Kamenice, definovano
v pfiloze ¢.1 této smlouvy .
b) Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

3.1

3.2

3.3

V souladu se zdkonem o cendach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, se smluvni
strany dohodly na nasledujici cené za predmét dila:

150 000,- K¢ bez DPH
181 500,- K¢ véetné DPH

Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd, véetné vsech poplatk(l a veskerych dalsich
naklad(l v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a na zakladé
pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu radné provedeného dila na zdkladé dariovych
doklad( (faktur). Uhrada za pInéni predmétu dila bude provadéna v ¢eské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 30 dnll nasledovné:

a) Pred zahajenim projekénich praci ve vysi 40% ceny véetné DPH.

b) Po odevzddni Cistopisu studie ve vysi 60% ceny vCetné DPH.

Clanek 4 - sou¢innost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

Pro inZenyrské cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dot¢enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi
ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zdkladé ndvrhu objednatele specifikovan
rozsah ukon, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - predani dila

5.1

Dilo bude splnéno jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zdstupcem objednatele. O prevzeti
bude vypracovan preddavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o predani
a prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira Ci nikoli. Jednani o predani a prevzeti
dila bude zahdjeno dnem, ktery ozndmi zhotovitel objednateli pisemné (doporucenym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny predem, v sidle objednatele.



5.2
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Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k predani a prevzeti dila (Studie) po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich organ(, vznesenymi pfi projednavani
v pribéhu praci na projektech.

Studie je ukoncena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych poZzadavk.

Clanek 6 - vady dila, zaru¢ni doba

6.1

6.2

6.3

6.4

V pripadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.

Zarucni doba je 24 mésicl od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, kterd
uplyne od uplatnéni radné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjiSténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve
Ihdté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaruc¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje zaslani
rovnéz e-mailem). V pripadé, Ze technologické Ci jiné zavainé skutecnosti objektivné brani
provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin.

Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu pfedani dila dle ¢lanku 2 této
smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuctovani smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Z dlivodl nedodrzeni stanoveného nebo vzdjemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle ¢l. 6 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Pfi prodleni s uhradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny Urok z prodleni.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat ndhradu skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve |hité 21 dnd po obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele v(ici objednateli.



Clanek 8 - zavérecéna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankdch zadavatele ve
formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Kazda smluvni strana obdrzi
jeden stejnopis.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona ¢. 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu lIze ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkd podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

Veskeré pisemnosti doru¢ované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou
budou povaZzovany za dorucené:

a) treti pracovni den od okamiziku jejich prokazatelného odeslani druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné oznamenou prijemcem
zasilky odesilajici smluvni strané pred odeslanim zasilky; nebo

b) v okamziku skutecného doruceni zasilky prislusné smluvni strang;

a to podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane drive.

V Ceské Kamenici dne

Toma’é Digitélné podepsal

Tomas Barton
Datum: 2020.06.01

Barton oosos +0200

za objednatele

Tomas Barton

V Praze dne

Digitélné podepsal
Ing' arCh' Ing. arch. JiFi Zid
evs . Datum: 2020.06.01
Jlrl Zld 11:02:53 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Arch. JiFi Zid
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