



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 264/20/KSUS/MOS/TYN
vyřizuje: Miroslav Týnek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 17/08/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 1. 6. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1495/00066001/2020

Název: Přípravné práce pro opravy objízdné trasy mostu ev.č. 2427-1 Klíčany na základě

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Přípravné práce (frézování + vyrovnávka 50kg/m2) pro opravy objízdné trasy mostu ev.č. 2427-1 Klíčany na základě CN ze dne 13.5.2020 - JÚ 11226. Termín dokončení do 31.7. 2020.		1,00	420 943,02

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 347 886,79

Celková částka s DPH: 420 943,02

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Týnek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN od USK příprava obj. trasy most 2447-1 Klíčany.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Přípravné práce (frézování + vyrovnávka 50kg/m2) pro opravy objízdné trasy mostu ev.č. 2427-1 Klíčany na základě CN ze dne 13.5.2020 - JÚ 11226. Termín dokončení do 31.7. 2020.			1,00	347 886,79 Kč	347 886,79 Kč	420 943,02 Kč	