

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dle přílohy č. 1 - výměna 24 ks boxů na tříděný odpad, včetně dopravy boxů z Hradce

Králové 2021/2/3/845

Objekt:

2021/2/3/845 - Dle Příloh...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 120,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	17 875,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 995,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dle přílohy č. 1 - výměna 24 ks boxů na tříděný odpad, včetně dopravy boxů z Hradce
Králové 2021/2/3/845

Objekt:

2021/2/3/845 - Dle Příloh...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 120,58

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dle přílohy č. 1 - výměna 24 ks boxů na tříděný odpad, včetně dopravy boxů z Hradce Králové 2021/2/3/845

Objekt:

2021/2/3/845 - Dle Příloh...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 120,58

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	23,000		
2	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	23,000		

D 997 Přesun sutě

3	K	997013001	Vykližení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	6,000		
4	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	11,001		
5	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	100,050		
6	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	11,001		

D 998 Přesun hmot

7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

8	K	R 0001	Doprava 23 ks košů z C.Třebové do Liberce a rozvoz do 15 stanic	kpl	1,000		
---	---	--------	---	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD neodkladná oprava nad 50 tis.	%	608,004		
---	---	-----	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 770623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51077c4f-6912-4c09-86eb-332eac521ab7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2020 14:13:00



d50a4d4c-3026-4826-a8d2-1b74fc930fe8