

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a montáž

I. Smluvní strany

Zhotovitel: „ETNA“ spol. s r. o.
Se sídlem: Újezd 19, 11800 Praha 1
IČO: 45309621
DIČ: CZ45309621
Zastupuje: [obrazek] prokurista
Bankovní spojení: [obrazek]
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 8234

a

Objednatel: Město Kutná Hora
Se sídlem: Havlíčkovo nám. 552
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Zastupuje: [obrazek] starosta

uzavírají spolu smlouvu o dílo o dodávce a montáži osvětlení v počtech a typech dle soupisu uvedeného v Příloze této smlouvy a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo „Revitalizace parku pod Vlašským dvorem, slavnostní osvětlení arciděkanství“. Místem plnění Díla je Park pod Vlašským dvorem, arciděkanství.
2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu uvedeném v Příloze č.1 této smlouvy souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě a objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla cenu dle čl. V této smlouvy
3. Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách Díla před jeho dokončením oproti podmínkám a parametřům stanoveným v dokumentaci k Dílu. Zhotovitel je oprávněn navrhnout vylepšení v technickém řešení Díla oproti předané nabídce k Dílu. Jakoukoli změnu Díla je však možno provést pouze na základě dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn žádat změny Díla před jeho dokončením, je však povinen o těchto změnách informovat Zhotovitele s dostatečným předstihem, a pokud je to potřeba, uzavřít dohodu o změně ceny případně termínu zhotovení, formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel seznámí Objednatele s případnou nevhodností požadovaného řešení.

Podrobný popis a skladba dodávky je uvedena v oceněném soupisu prací, který je přílohou návrhu SoD.

III. Doba a způsob provedení díla

1. Dílo bude zahájeno po podpisu smlouvy 25.5.2020 a bude provedeno nejpozději do 30.9.2020.
2. V den zahájení prací budou Zhotoviteli předány dotčené prostory a bude mu umožněn přístup do objektu v rozsahu potřebném pro provádění prací. Dokončené Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Objednateli spolu se související dokumentací, nejpozději viz bod 1. Dle dohody stran může Objednatel souhlasit s převzetím dokončeného Díla, které vykazuje vady či nedodělků, pokud tyto nebrání řádnému užívání Díla.
3. O předání díla bude sepsán předávací protokol, kde budou mimo jiné vyznačeny případné námitky, informace o stavu objektu a případné dohody stran o dalším postupu. Předávací protokol bude rovněž obsahovat

popis vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání a dohodu o způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo bez vad a nedodělků na výzvu Zhotovitele.

IV. Odpovědnost za vady / záruka

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do okamžiku jeho předání Objednateli dle čl. III. této Smlouvy. Vlastnické právo k věcem použitým při zhotovení Díla přechází na Objednatele okamžikem předání díla Objednateli dle čl. III. Smlouvy. Vlastnické právo k objektu zůstává Objednateli a na Zhotovitele nepřechází.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu provedených prací v délce 24 měsíců a na dodaný materiál a zařízení elektro v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla bez vad a nedodělků Objednateli, resp. odstraněním poslední vady Díla.
3. Při uplatnění reklamace postupuje Objednatel v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla bránící řádnému provozu do 10 dní od její reklamace. Vada, která nebrání řádnému provozu díla, bude odstraněna v termínu 30 dní, aniž by byl narušen provoz objektu.
4. Jestliže Zhotovitel nesplní své povinnosti dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele.

V. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany prohlašují, že cena za Dílo dle dohody činí **272 415,- Kč** včetně DPH, DPH 21% činí **47 279,- Kč**, cena bez DPH je **225 137,- Kč**.
2. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za provedené práce bezhotovostně na účet Zhotovitele včetně platného DPH do 14 dní po dokončení a předání Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení. Faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu nejpozději do 30.9.2020. Přílohou faktury bude soupis skutečně dodaného materiálu a prací.
3. V případě prodlení Dodavatele s realizací Díla je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými. K návrhům dodatku k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nebo jej přijmou ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Zadavatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Tato smlouva byla schválena vedením města Kutná Hora na svém zasedání dne 11.5.2020.

V Kutné Hoře, dne 29.5.2020

Objednatel



V Praze, dne 25.5.2020



Příloha: soupis prací a skladba dodávky

CENOVÁ NABÍDKA

číslo : 202513

Dodavatel : IČO : 45309621 DIČ : CZ45309621 "ETNA" spol s r. o. zastoupení iGuzzini pro ČR Újezd 409/19 11800 Praha 1 Peněžní ústav Číslo účtu : 	Poptávka č. Adresát číslo : 0 Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora IČO : DIČ :
	Datum vystavení 20.05.2020 Platná do 20.07.2020 Forma úhrady Příkaz k úhradě

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2 v ČR, v návaznosti na aktuální situaci v Evropě, především v Itálii a vývoj v České republice, jsme nuceni upozornit naše zákazníky na následující skutečnosti:

1. S ohledem na vývoj situace v Itálii považujeme za důležité, jako výhradní distributor výrobce svítidel iGuzzini pro ČR, informovat o následujících opatřeních:

Společnost iGuzzini bez výhrad přijala opatření italské vlády ze dne 22.3.2020 a zastavila veškeré výrobní a logistické operace s platností do 13. dubna 2020.

Termíny dodání se po ukončení těchto mimořádných opatření mohou prodloužit na 10 pracovních týdnů a více.

Současné stále přetrvávají problémy s horší dostupností některých komponent pro výrobu svítidel, které výrobce dováží z Evropy a zejména z Asie.

2. Společnost ETNA spol. s r. o. se bude stále snažit plnit své smluvní závazky v maximální možné míře. Vzhledem k možnému snížení počtu pracujících zaměstnanců, způsobným nemocí, nutností karantény, případně z důvodu uzavření školních zařízení nelze vyloučit, že by mohlo dojít k dočasnému prodloužení termínů odevzdání projektových dokumentací, vzorkování, světelných zkoušek a prodloužení administrativních úkonů.

Epidemie typu COVID-19 můžeme obecně řadit mezi případy tzv. vyšší moci (vis maior), kterou naše společnost nemůže ovlivnit. S ohledem na závažnost situace se omlouváme za případné potíže se zpožděním dodávek a prosíme o pochopení.

O případných dalších omezeních a změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Označení dodávky	Cena	Množství MJ	Základ DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem
------------------	------	-------------	------------	-------	--------	--------


Kutná Hora, revitalizace parku pod Vlašským dvorem, arciděkanství

A1

MAXIWOODY PICC.D=315 WARM-WHITE FLOOD
 VISIERA L=207 PER MAXIWOODY PICCOLI



1 ks
 1 ks



A2

MAXIWOODY PICC.D=315 WARM-WHITE WIDE F
 VISIERA L=207 PER MAXIWOODY PICCOLI

2 ks
 2 ks

Zemní práce, elektromontáže

1 ks

Mezisoučet

Recyklační příspěvek svítidla malá

3 ks

Cenová nabídka obsahuje netto ceny bez montáže, bez DPH, není-li uvedeno jinak. Cenová nabídka se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek dodavatele zveřejněných na odkazu <http://www.etna.cz/assets/files/ke%20stazeni/ETNA-VOP.pdf>.


Cenová nabídka je místo dodání Praha, platná pro kompletní nabízenou sestavu. Platnost nabídky je do data uvedeného v hlavičce. Nabízející si vyhrazuje opravu cenového rozdílu vzniklého zaokrouhlením a případnou korekci výše tzv. recyklačního poplatku. Předpokládané termíny

CENOVÁ NABÍDKA

dodání jednotlivých položek Vám sdělíme na požádání.



	- základ daně -	---- daň ----	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	225 137,40	47 278,86	272 416,26

Vystavil : 	Celkem :	272 416,26 Kč
	Zaokrouhlení	-0,26 Kč
Razítko a podpis	Celkem k úhradě :	272 416,00 Kč