

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Těchonín - dodání a montáž stojanu na kola k budově zastávky.**

**2021/3/2/610**

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**58 990,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 388,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 378,83**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Těchonín - dodání a montáž stojanu na kola k budově zastávky.  
2021/3/2/610**

Místo: Těchonín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**58 990,77**

001 - Index

0,00

---

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

2 - Zakládání

---

5 - Komunikace pozemní

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

997 - Přesun sutě

---

N00 - Nepojmenované práce

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Těchonín - dodání a montáž stojanu na kola k budově zastávky.  
2021/3/2/610**

Místo: Těchonín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**58 990,77**

D		001	Index					0,00
1	K	00	Index dle SOD		453,775			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
2	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	5,000			
D		2	Zakládání					
3	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	20,000			
4	M	715 01	geotextilie 200g	m2	22,000			
D		5	Komunikace pozemní					
5	K	564740112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 130 mm	m2	20,000			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000			
7	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	21,000			
P			Poznámka k položce: □ Spotřeba: 36 kus/m2					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	18,000			
9	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	19,000			
D		997	Přesun sutě					
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,000			
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,000			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,600			
D		N00	Nepojmenované práce					
13	K	N00 01	D+M stojanu na kola dle požadavku	kpl	1,000			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 771192

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 41226108-8329-473e-9d6e-ddce45f5779a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.06.2020 07:42:00



020c5a15-17a1-4d14-a0a1-f62e4556cea0