

Krycí list zadání

Zakázka :	Oprava havarijního stavu a výměna ZTI rozvodů pro školní kuchyň	Část :	Základní škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace				
Faktura :			ÍČ: 70999422				
Zakázka číslo :	20ZS-HOSTAL-KUCH	Umístění :	Výhledy 210, OV - Hošťálkovice				
Stavební objekt číslo :		Investor :	ZŠ Hošťálkovice				
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Data;20ZS-HOSTA	Objednal :	Mgr. Radim Šink				
Dodatek číslo :		Projektant :					
Archivní číslo :		Zpracoval :	Bc. M. Hruška, RADIUS - H, s.r.o. Hlavní 23/4, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice				
Datum :	29.4.2020		ÍČ: 26852888				
		Soubor :	c:\RozpNz\Data;20ZS-HOSTAL-KUCH;Rekonstrukce ZTI v kuchyni ZŠ Hošťálkovice				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	1 178,00	5 731,94					
PSV	5 733,50	22 793,30					
MON	380,00	1 390,00					
VRN							
OST	4 289,00	188 460,58					
Celkem	11 580,50	218 375,82					
Základní rozpočtové náklady			229 956,32 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			229 956,32 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Dne:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
15 %							
21 %	229 956,32 Kč	48 290,83 Kč					
0 %							
	229 956,32 Kč	48 290,83 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
278 247,15 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	