

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupena:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Společnost D1 modernizace - úsek 16

První společník a správce:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Realizuje: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Adresa pro doručování: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Zastoupený:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Dále jen Kupující 1.

Druhý společník:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zastoupený:

Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

Dále jen Kupující 2.

Třetí společník:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Realizuje: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Adresa pro doručování: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený:
Bankovní spojení:
č. účtu:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Dále jen Kupující 3.

Adresa pro zaslání korespondence:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Jihlavská 231, Velké Meziříčí 594 01

Adresa pro zaslání faktur Kupujícího 1:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00 Brno

Adresa pro zaslání faktur Kupujícího 2:

Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Adresa pro zaslání faktur Kupujícího 3:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202
160 41 Praha 6, nebo prostřednictvím elektronické faktury na adresu:

společníci dále společně jako „Kupující 1,2,3“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – EXIT 134 MĚŘÍN“

číslo smlouvy Prodávajícího: D1 16/20/Vyz č.1

číslo smlouvy Kupujícího 1: 170.33/LEAC/2018-KS ŘSD

číslo smlouvy Kupujícího 2: OS 20041961

číslo smlouvy Kupujícího 3: JKS – 013/20

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s dále uvedeným materiálem: asfaltové směsi frézované a vybourané, suti z vybourané cementobetonové vozovky, kamenných obrubníků a ocelových konstrukcí získaných při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín“.
2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy (to vše dále jako „předmět prodeje“), který Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující 1,2,3 se ho zavazují v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující 1,2,3 se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje vytěžený v období do 30. 4. 2020 na základě odsouhlaseného soupisu protokolárně převzít nejpozději do dne 15.6.2020, a to v množství specifikovaném v čl. III odst. 1 této smlouvy.
 - b) Místem převzetí je: stavba D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Umožnit Kupujícímu 1,2,3 převzít v termínu do 15.6.2020 předmět prodeje v dohodnutém množství.
 - b) Předmět prodeje protokolárně předat Kupujícímu na určeném místě, tj. D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín.

III.**Kupní cena**

1. Kupní cena je stanovena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Množství materiálu odebraného Kupujícím 1- STRABAG a.s.:

Materiál			
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			2 720 874, 91 Kč

Cena za Kupujícího 1: 2 720 874,91 Kč bez DPH vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 2- Metrostav a.s.:

Materiál			
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Kamenné obrubníky			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			3 492 114,79 Kč

Cena za Kupujícího 2: 3 492 114,79 Kč bez DPH vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 3- EUROVIA CS, a.s.:

Materiál			
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			2 946 178,98 Kč

Cena za Kupujícího 3: 2 946 178,98 bez DPH vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

- Kupující, jako společníci společnosti „Společnost D1 modernizace – úsek 16“ výslovně souhlasí s tím, že uvedený vytěžený materiál bude každému z nich fakturován samostatně, v množství dle výše uvedeného rozdělení.
- Kupní cena bude příslušným Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury na adresu příslušného Kupujícího pro zaslání faktur. Nebude-li kupní cena příslušným Kupujícím ve stanoveném termínu uhrazena, je příslušný Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
- Veškeré faktury vystavené Prodávajícímu Kupujícím 1 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 1 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 1: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 1 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 1 není uvedeno ve smlouvě.
- Veškeré faktury vystavené Prodávajícímu Kupujícím 2 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 2 a č. SAP Kupujícího 2 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 2: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 2 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 2 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě.
- Veškeré faktury vystavené Prodávajícímu Kupujícím 3 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 3 a SAP Kupujícího 3 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 3 EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202 160 41 Praha 6 anebo

prostřednictvím elektronické faktury na adresu: euroviacs.faktury@eurovia.cz. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 3 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 3 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě

IV.

Další ujednání

1. Kupující 1,2,3 bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu Kupujícím 1,2,3, dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Kupující 1,2,3 bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Prodávající.
5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva se uzavírá ve osmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží dvě Prodávající, dvě Kupující 1, dvě Kupující 2 a dvě Kupující 3.

Příloha č. 1 Závazek odkupu materiálu z nabídky

Příloha č. 2 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 1

Příloha č. 3 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 2

Příloha č. 4 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 3

Příloha č. 5 Výpočet měrných hmotností jednotlivých materiálů + podklady (lab. protokoly)

V Praze dne **29. 05. 2020**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace:
za Prodávajícího

V Brně dne 30. 4. 2020

Společnost D1 modernizace – úsek 16
za Kupujícího 1:

za Kupujícího 2:

za Kupujícího 3:

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: Společnost D1 modernizace – úsek 16
se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
Brno, Tovární 3, okres Brno – město, PSČ: 620 00

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-034837 (dále jen „dodavatel“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál
Asfaltové směsi frézované a vybourané
Suť z vybourané cementobetonové vozovky
Kamenné obrubníky
Lomový kámen
Ocelové konstrukce
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy k výzvě Zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění /dále jen zákon) a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu uvedeného zákona, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 3.4.2018

za „Společnost D1 modernizace – úsek 16“

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

STAVBA „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
IČP/PROF/IN/INSPROFOND 5611550008
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ČÍSLO ZAKÁZKY 02PT-005424
Zhotovitel Společnost D1 modernizace - úsek 16 - d.ú. STRABAG

Elektronické podání

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

STAVBA „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 5611550008
 INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
 ČÍSLO ŽÁKOVKY 02P1-005424
 Zhotovitel Společnost D1 modernizace - úsek 16 - část STRABAG

provozně období

Kategorie	Množství	Jednotka	Název materiálu	Základní údaje o materiálu				Kódování materiálu	
				Množství	Podíl na celku	Podíl na celku (%)	Podíl na celku (%)	Množství	Podíl na celku (%)
Všechny kategorie									
Všechny kategorie									2 720 874,91

04/2019		05/2019		06/2019		07/2019		08/2019		09/2019		10/2019		11/2019		12/2019		04/2020		Součet	
MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem	MJ	objem		MJ
																					0,00
																					2 720 874,91

za Správce stavby (TDS)
 Datum: _____
 za Zhotovitele stavby
 Datum: _____

pro možnost ocenění odpadních a vedlejších vybraných materiálů, toto stanoveno v příloze účtovníku (část 2) přílohy č. 16 k Příloze č. 1 k vyhlášce č. 133/2011 Sb. (část 1) a příloze č. 1 k vyhlášce č. 133/2011 Sb. (část 2) a příloze č. 1 k vyhlášce č. 133/2011 Sb. (část 3)

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.6. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Mělník“
 SPROVNÍ/INSTRUKČNÍ: S611550008
 INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424
 Zhotovitel: Společnost D1 modernizace- úsek 16 EUROVIA

účetní období

Druh MT	Př. čísl.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Vytěžený materiál v období účelové účelové		Množství	Zároveň odkoupení výtěžku materiálu			Výtěžek množství		04/2019		07/2019		08/2019		09/2019		01/2019		10/2019		11/2019		12/2019		04/2020		Součet
					Množ.	Celková cena bez DPH		Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH	Množ.	Celková cena bez DPH				

Celková hodnota bez DPH za období období													2 946 178,97														2 946 178,97	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

za Správce stavby (TDS):
 datum:
 za TD:
 datum:
 za zhotovitele stavby:
 datum:

pro možnost označení: označení jednotek v jednotlivých materiálech musí obsahovat výčetní jednotku MT
 poznámka: množství bude uvažováno v m3
 ostatní množství budou uvažována v kubicích (1 m3 rovná se 1000 litrů)

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
 ISPROFIN/INSPROFON: 5611550008
 INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424
 Zhotovitel: Společnost D1 modernizace - úsek 16, Metrostav

sledované období: 01.04.2019 - 30.06.2019

Změny SO	Dot č. příl.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Vytěžené množství v různých jednotkách dle Smlouvy		Kvalifikace	Závazek odkoupení výtěžného materiálu		Vytěžené množství		04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	04/2020	Součty	
					Měna jednotka	Celkový počet jednotek		Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotkové cena bez DPH (Kč)	Celková cena bez DPH (Kč)	Množství	Celková cena bez DPH (Kč)	MJ (dle SDB)	příjezet hodnocen	MJ (dle SDB)	příjezet hodnocen	MJ (dle SDB)	příjezet hodnocen	MJ (dle SDB)	příjezet hodnocen		MJ (dle SDB)

Celková kapce cena bez DPH za sledované období: **3 492 114,80** **3 492 114,79**

za Správce stavby (TDS):
 datum: _____
 za TDI:
 datum: _____
 za zhotovitele stavby:
 datum: _____

*pro možnost ocenění odpady a pechových výbořů vyřazených materiálů bys stavovno vyřazení objemu ucty
 zamka i ne podrojně uctíženo v m2
 měřeni materiálu buďou uctíženy v kubicích li) dle průměrné hustoty*

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun,
Zkušební laboratoř Brno, pracoviště Jihlavská 61, 642 00 Brno,
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Objednatel: TBG PKS a.s.
provozovna Velké Meziříčí
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sázavou

Strana: 1
Počet stran protokolu: 1
Počet stran příloh: 0
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

2538

Objednávka - smlouva číslo/ze dne: 04/861/2011 / 03.01.2011

Protokol o zkoušce číslo: 086/04719/16

Za vystavení protokolu odpovídá:

2016.10.18 15:28

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

* Údaje poskytl objednatel.

Protokol byl opatřen elektronickým podpisem. Originál je pouze v elektronické podobě, každý výtisk se považuje za kopii.

Konec protokolu.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 4 Olomouc
areál firmv Strabag a.s. 783 53 Velká Bystřice



Protokol o zkoušce - stanovení vlastností vývrtu hotové vozovky

SVODIDLA s.r.o.

... pro vaši bezpečnost

Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.



[Home](#) | [O společnosti](#) | [Kontaktní informace](#) | [Poptávkové listy](#) | [Ocelové svodidlo](#) | [Betonové svodidlo](#) | [Ostatní sortiment](#)

[mapa stránek](#)

Svodidla ocelová NH4 (česká) - TP 167/2008