

Smlouva o dílo na provedení oprav účelových komunikací a zpevněných ploch

Číslo smlouvy objednatele: 08-052/20/TS

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno
adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
IDDS : hm2byk9
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 602 00
číslo účtu : 19-5190810217/0100
zastoupeno panem Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
ve věcech běžného plnění smlouvy Mgr. Ilonou Kašparovskou a Ing. Otakarem
Kamarádem, [REDACTED]

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem : Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČ : 25504011
DIČ : CZ25504011
IDDS : zjscu62
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu : 4200009657/6800
zastoupena panem Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech technických panem Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
telefon : [REDACTED] 6
e-mail : [REDACTED]
Společnost zapsána dne 10.09.1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 24862.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou opravy účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice uvedených v příloze č. 2:

„Situace“ tj. Spodní 20 - oprava schodiště, Havelkova 23 – oprava poklesu dlažby, příčná obruba, Okrouhlá - chodník kolem psího výběhu, Okrouhlá 24 – nerovnost mezi starým a novým chodníkem, Souhrady 10 - 14 – propadající se chodník, Vedlejší – schody u jídelny - schody, Lány - SVC – zadní vstup, Rolnická – oprava chodníku, Ekodvůr – chodníček – oprava chodníčku, dlažba před úřadem – výměna rozpadlé dlažby v MČ Brno-Bohunice na základě podmínek uvedených v této smlouvě a současně v rámcové dohodě na provádění oprav účelových komunikací a zpevněných ploch uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v březnu 2019. Specifikace prací a dodávek sjednaných touto smlouvou o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkové rozpočty k této smlouvě. Položkové rozpočty zpracoval zhotovitel v souladu s rámcovou dohodou. Příloha č. 1 „Položkové rozpočty“ jsou součástí smlouvy.

III. Doba trvání smlouvy a místo plnění

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s termínem plnění od 01.06.2020 do 31.10.2020 na základě pokynů objednatele.
- (2) Místa plnění v Městské části Brno-Bohunice:
 - a) Spodní 20 – oprava schodiště, na části pozemku p. č. 3057/1 v k. ú. Bohunice;
 - b) Havelkova 23 – oprava poklesu dlažby, příčná obruba, na části pozemku p. č. 2922/1 v k. ú. Bohunice;
 - c) Okrouhlá – chodník kolem psího výběhu, na části pozemku p. č. 2688 v k. ú. Bohunice;
 - d) Okrouhlá 24 - nerovnost mezi starým a novým chodníkem, na části pozemku p. č. 2680 v k. ú. Bohunice;
 - e) Souhrady 10-14 – propadající se chodník, na části pozemku p. č. 2882 v k. ú. Bohunice;
 - f) Vedlejší – schody u jídelny – schody, na části pozemku p. č. 2553/1 v k. ú. Bohunice;
 - g) Lány – SVČ – zadní vstup, na části pozemku p. č. 37 v k. ú. Bohunice;
 - h) Rolnická – oprava chodníku, na části pozemku p. č. 3/2 v k. ú. Bohunice;
 - i) Chodníček u ekodvoru – oprava, na části pozemku p. č. 1197/9 v k. ú. Bohunice;
 - j) Dlažba před úřadem – výměna rozpadlé dlažby, na části pozemku p. č. 2116/3 v k. ú. Bohunice.

IV. Cena díla

- (1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každé jednotlivé níže uvedené opravy cenu bez DPH dle jednotlivých položkových rozpočtů uvedených v příloze, tj.:

a) Spodní 20 – oprava schodiště	135.740,00 Kč
b) Havelkova 23 – oprava poklesu dlažby	128.623,00 Kč
c) Okrouhlá – chodník kolem psího výběhu	58.542,25 Kč
d) Okrouhlá 24 - nerovnost mezi starým a novým chodníkem	137.857,89 Kč
e) Souhrady 10-14 – propadající se chodník	46.446,00 Kč
f) Vedlejší – schody u jídelny – schody 3 stupně	34.264,00 Kč
g) Lány – SVČ – zadní vstup	58.940,00 Kč
h) Rolnická oprava – oprava chodníku	22.190,00 Kč
i) Chodníček u ekodvoru – oprava	13.488,00 Kč
j) Dlažba před úřadem – výměna rozpadlé dlažby	12.801,00 Kč
- (2) Cena díla bude splatná po převzetí každé jednotlivé opravy (tj. ucelené části díla) objednatelem.

V. Závěrečná ujednání

- (1) Vztahy v této smlouvě (ani v rámcové dohodě k ní se vztahující) neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (4) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- (5) Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany).
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (8) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu do registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) zašle ve lhůtě do 30 dnů od uzavření objednatel.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


- 1) Uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno Radou městské části Brno-Bohunice dne 27.05.2020.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty A, 1-9


Příloha č. 2: Situace

V Moravanech dne 09.06.2020

V Brně dne 01.06.2020



ZEMAKO, s.r.o.
Roman Nejedlý, jednatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

REKAPITULACE

A	Spodní 20	3057/1	Statutární město Brno	žádost samosprávy - schodiště	135 740,00 Kč
1	Havelkova 23	2922/1	Statutární město Brno	pokles dlažby+příčná obruba	128 623,00 Kč
2	Okrouhlá	2688	Statutární město Brno	chodník kolem psiho výběhu	58 542,25 Kč
3	Okrouhlá 24	2680	Statutární město Brno	nerovnost mezi novým a starým chodníkem	137 857,89 Kč
4	Souhrady 10-14	2882	Statutární město Brno	propadající se chodník	46 446,00 Kč
5	Vedlejší - schody u jídelny	2553/1	Statutární město Brno	schody 3 stupně	34 264,00 Kč
6	Lány - SVČ	37	Statutární město Brno	zadní vstup	58 940,00 Kč
7	Rolnická	3/2	Statutární město Brno	oprava chodníku	22 190,00 Kč
8	Ekodvůr - chodníček	1197/9	Statutární město Brno	oprava chodníčku	13 488,00 Kč
9	Dlažba před úřadem	2116/3	Statutární město Brno	výměna rozpadlé dlažby	12 801,00 Kč
Cena celkem bez DPH					648 892,14 Kč
DPH 21%					136 267,35 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH					785 159,49 Kč

A - Spodní 20 - schodiště

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	6,00	680,00 Kč	4 080,00 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	2,08	396,00 Kč	823,68 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	6,40	190,00 Kč	1 216,00 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	32,00	19,00 Kč	608,00 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	26,80	500,00 Kč	13 400,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	268,00	50,00 Kč	13 400,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	20,00	20,00 Kč	400,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	6,00	120,00 Kč	720,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	30,00	12,00 Kč	360,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	16,78	320,00 Kč	5 369,60 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	150,40	32,00 Kč	4 812,80 Kč
70	Vybourání obrub				
75	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	23,20	185,00 Kč	4 292,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	23,20	390,00 Kč	9 048,00 Kč
84	Doplňkové práce				
89	Přesazení (znovuosazení) zábradlí vzor Brno včetně bet.patky a předlažby	m	14,00	800,00 Kč	11 200,00 Kč
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním orníci a osetím	m ²	23,20	150,00 Kč	3 480,00 Kč
103	Obnova čistící zóny před vstupem plochy do 1 m ²	kpl	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	4,95	200,00 Kč	990,00 Kč
105	Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem	m	14,00	450,00 Kč	6 300,00 Kč
109	Oprava schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího stupně z betonu a realizaci nového stupně				
110	Oprava jednoho schodišťového stupně z bet. obruby chodníkové ABO 13-10 tl. 10 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do lože (2/4, 4/8 tl.40 mm) a ŠD podkladu tl. 15cm	bm	38,00	1 300,00 Kč	49 400,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/dej	48,00	80,00 Kč	3 840,00 Kč

A - Spodní 20 - schodiště

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
------------	----	----------	-----------	--------------

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	135 740 Kč
---------------------	------------

18	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	2,50	60,00 Kč	150,00 Kč
19	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	6,00	140,00 Kč	840,00 Kč

1 - Havelkova 23 - kolem domu klesání dlažby+příčná obruba

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	42,78	680,00 Kč	29 087,00 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	42,78	396,00 Kč	16 938,90 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	42,78	190,00 Kč	8 127,25 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	213,88	19,00 Kč	4 063,63 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	11,80	500,00 Kč	5 900,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	42,78	20,00 Kč	855,50 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	42,78	120,00 Kč	5 133,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	213,88	12,00 Kč	2 566,50 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	11,80	320,00 Kč	3 776,00 Kč
70	Vybourání obrub				
75	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	59,00	185,00 Kč	10 915,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	59,00	390,00 Kč	23 010,00 Kč
84	Doplňkové práce				
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornice a osetím	m ²	59,00	150,00 Kč	8 850,00 Kč
109	Oprava schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího stupně z betonu a realizaci nového stupně				
110	Oprava jednoho schodišťového stupně z bet. obruby chodníkové ABO 13-10 tl. 10 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do lože (2/4, 4/8 tl.40 mm) a ŠD podkladu tl. 15cm	bm	6,00	1 300,00 Kč	7 800,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	.ks/de	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH				128 623 Kč
----------------------------	--	--	--	-------------------

1 - Havelkova 23 - kolem domu klesání dlažby+příčná obruba

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
------------	----	----------	-----------	--------------

2 - Okrouhlá - psí výběh - chodník kolem psího výběhu

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena celkem
10	Položení asfaltobetonu (ACO, ACL, ACP,) vč. vyčištění plochy, vysušení, spojovacího postřiku, uložení, hutnění - konkrétní specifikace asfaltové směsi bude dopřesněna při zadávání prací (ACO 8 - chodníky + ruční pokládka)				
13	tl. 5 cm	m ²	22,75	692,00 Kč	15 743,00 Kč
17	Ostatní práce v rámci živičných prací				
18	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	10,00	60,00 Kč	600,00 Kč
19	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	22,75	140,00 Kč	3 185,00 Kč
21	Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm	m ²	22,75	170,00 Kč	3 867,50 Kč
22	Bourání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 cm	m ²	341,25	34,00 Kč	11 602,50 Kč
23	Zemní práce - podkladní vrstvy	m ³	3,41	880,00 Kč	3 003,00 Kč
24	Zřízení podkladních vrstev				
25	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	22,75	120,00 Kč	2 730,00 Kč
26	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	113,75	12,00 Kč	1 365,00 Kč
29	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním	m ²	22,75	345,00 Kč	7 848,75 Kč
42	Vybourání obrub				
47	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	9,10	185,00 Kč	1 683,50 Kč
49	Pokládka nových obrub do betonu				
54	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	9,10	390,00 Kč	3 549,00 Kč
77	Doplňkové práce				
79	Ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým	bm	10,00	120,00 Kč	1 200,00 Kč
94	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornice a osetím	m ²	9,10	150,00 Kč	1 365,00 Kč
99	Ostatní				
100	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	10,00	80,00 Kč	800,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	58 542,25 Kč
----------------------------	---------------------

3 - Okrouhlá 24 - nerovnost mezi novým a starým chodníkem udělat spolu se psím výběhem

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena celkem
10	Položení asfaltobetonu (ACO, ACL, ACP,) vč. vyčištění plochy, vysušení, spojovacího postřiku, uložení, hutnění - konkrétní specifikace asfaltové směsi bude dopřesněna při zadávání prací (ACO 8 - chodníky + ruční pokládka)				
13	tl. 5 cm	m ²	46,81	692,00 Kč	32 392,52 Kč
17	Ostatní práce v rámci živičných prací				
18	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	12,40	60,00 Kč	744,00 Kč
19	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	46,81	140,00 Kč	6 553,40 Kč
21	Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm	m ²	46,81	170,00 Kč	7 957,70 Kč
22	Bourání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 cm	m ²	702,15	34,00 Kč	23 873,10 Kč
23	Zemní práce - podkladní vrstvy	m ³	7,02	880,00 Kč	6 178,92 Kč
24	Zřízení podkladních vrstev				
25	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	46,81	120,00 Kč	5 617,20 Kč
26	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	234,05	12,00 Kč	2 808,60 Kč
29	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním	m ²	46,81	345,00 Kč	16 149,45 Kč
42	Vybourání obrub				
47	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	30,20	185,00 Kč	5 587,00 Kč
49	Pokládka nových obrub do betonu				
54	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	30,20	390,00 Kč	11 778,00 Kč
77	Doplňkové práce				
79	Ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým	bm	12,40	120,00 Kč	1 488,00 Kč
85	Výšková úprava šoupěte a hydrantu	ks	4,00	1 900,00 Kč	7 600,00 Kč
86	Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV)	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
94	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m ²	30,20	150,00 Kč	4 530,00 Kč
99	Ostatní				
100	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	137 857,89 Kč
----------------------------	----------------------

4 - Souhrady 10-14 - místy propadající se chodník

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena celkem
10	Položení asfaltobetonu (ACO, ACL, ACP,) vč. vyčištění plochy, vysušení, spojovacího postřiku, uložení, hutnění - konkrétní specifikace asfaltové směsi bude dopřesněna při zadávání prací (ACO 8 - chodníky + ruční pokládka)				
13	tl. 5 cm	m ²	16,50	692,00 Kč	11 418,00 Kč
17	Ostatní práce v rámci živičných prací				
18	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	11,50	60,00 Kč	690,00 Kč
19	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	16,50	140,00 Kč	2 310,00 Kč
21	Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm	m ²	16,50	170,00 Kč	2 805,00 Kč
22	Bourání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 cm	m ²	247,50	34,00 Kč	8 415,00 Kč
23	Zemní práce - podkladní vrstvy	m ³	2,48	880,00 Kč	2 178,00 Kč
24	Zřízení podkladních vrstev				
25	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	16,50	120,00 Kč	1 980,00 Kč
26	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	82,50	12,00 Kč	990,00 Kč
29	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním	m ²	16,50	345,00 Kč	5 692,50 Kč
42	Vybourání obrub				
47	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	5,50	185,00 Kč	1 017,50 Kč
49	Pokládka nových obrub do betonu				
54	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	5,50	390,00 Kč	2 145,00 Kč
77	Doplňkové práce				
79	Ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým	bm	11,50	120,00 Kč	1 380,00 Kč
85	Výšková úprava šoupěte a hydrantu	ks	2,00	1 900,00 Kč	3 800,00 Kč
94	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m ²	5,50	150,00 Kč	825,00 Kč
99	Ostatní				
100	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	10,00	80,00 Kč	800,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	46 446,00 Kč
----------------------------	---------------------

4 - Souhrady 10-14 - místy propadající se chodník

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena celkem
------------	----	----------	-----------	-------------

5 - Vedlejší - schody u jídelny - rozpadlé schody

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	1,80	680,00 Kč	1 224,00 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	1,80	396,00 Kč	712,80 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	1,80	190,00 Kč	342,00 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	9,00	19,00 Kč	171,00 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	6,48	500,00 Kč	3 240,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	33,12	50,00 Kč	1 656,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	8,10	20,00 Kč	162,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	1,80	120,00 Kč	216,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	9,00	12,00 Kč	108,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	4,68	320,00 Kč	1 497,60 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	108,00	32,00 Kč	3 456,00 Kč
47	Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se zhutněním	m ²	1,80	230,00 Kč	414,00 Kč
48	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	9,00	23,00 Kč	207,00 Kč
70	Vybourání obrub				
75	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	5,40	185,00 Kč	999,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	5,40	390,00 Kč	2 106,00 Kč
84	Doplňkové práce				
89	Přesazení (znovuosazení) zábradlí vzor Brno včetně bet.patky a předlažby	m	1,50	800,00 Kč	1 200,00 Kč
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m ²	6,00	150,00 Kč	900,00 Kč
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	8,39	200,00 Kč	1 677,60 Kč
105	Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem	m	1,50	450,00 Kč	675,00 Kč
109	Oprava schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího stupně z betonu a realizaci nového stupně				
110	Oprava jednoho schodišťového stupně z bet. obruby chodníkové ABO 13-10 tl. 10 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do lože (2/4, 4/8 tl.40 mm) a ŠD podkladu tl. 15cm	bm	9,00	1 300,00 Kč	11 700,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč

5 - Vedlejší - schody u jídelny - rozpadlé schody

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
------------	----	----------	-----------	--------------

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH	34 264 Kč
---------------------	-----------

13	Položení asfaltobetonu tl. 5 cm	m ²	1,80	692,00 Kč	1 245,60 Kč
18	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	3,00	60,00 Kč	180,00 Kč
19	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	1,80	140,00 Kč	252,00 Kč

celkem pro převedení

1 677,60 Kč

6 - Lány - SVČ vstup - vstup ze zadu

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	14,12	680,00 Kč	9 601,60 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	14,12	396,00 Kč	5 591,52 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	11,84	500,00 Kč	5 920,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	355,20	50,00 Kč	17 760,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláňe	m ²	16,32	20,00 Kč	326,40 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	14,12	120,00 Kč	1 694,40 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	14,12	320,00 Kč	4 518,40 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	211,80	32,00 Kč	6 777,60 Kč
84	Doplňkové práce				
89	Přesazení (znovuosazení) zábradlí vzor Brno včetně bet.patky a předlažby	m	1,00	800,00 Kč	800,00 Kč
105	Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem	m	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč
109	Oprava schodišťového stupně - cena obsahuje vybourání stávajícího stupně z betonu a realizaci nového stupně				
110	Oprava jednoho schodišťového stupně z bet. obruby chodníkové ABO 13-10 tl. 10 cm a nášlap z BZD 20/20/6 do lože (2/4, 4/8 tl.40 mm) a ŠD podkladu tl. 15cm	bm	3,00	1 300,00 Kč	3 900,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/der	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH				58 940 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

7 - Rolnická - oprava chodníku

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
14	kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12	m ²	1,50	1 640,00 Kč	2 460,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	0,60	500,00 Kč	300,00 Kč
38	Odkop rostlé zeminy	m ³	1,19	880,00 Kč	1 047,20 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	2,38	20,00 Kč	47,60 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	2,38	320,00 Kč	761,60 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	23,80	32,00 Kč	761,60 Kč
51	Osazení linky z kostek do betonu - nové				
54	Osazení dvojřádku z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	4,80	440,00 Kč	2 112,00 Kč
84	Doplňkové práce				
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m ²	6,00	150,00 Kč	900,00 Kč
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	65,00	200,00 Kč	13 000,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	10,00	80,00 Kč	800,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH				22 190 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

Dodávka a osazení kamenů	ks	2,00	6 500,00 Kč	13 000,00 Kč
celkem pro převedení				13 000,00 Kč

4. Chodníček u ekodvoru

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	6,00	680,00 Kč	4 080,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
38	Odkop rostlé zeminy	m ³	1,70	880,00 Kč	1 496,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	6,80	20,00 Kč	136,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	6,00	120,00 Kč	720,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	30,00	12,00 Kč	360,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	1,20	320,00 Kč	384,00 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	6,00	32,00 Kč	192,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	8,00	390,00 Kč	3 120,00 Kč
84	Doplňkové práce				
96	Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV)	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH				13 488 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

9. Výměna dlažby ul.Dlouhá


Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
23	betonová dlažba 30/30	m ²	1,50	206,00 Kč	309,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	1,50	500,00 Kč	750,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	52,50	50,00 Kč	2 625,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	1,50	20,00 Kč	30,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	1,50	320,00 Kč	480,00 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	52,50	32,00 Kč	1 680,00 Kč
57	Přesazení linky z kostek do betonu s opěrkou bez dodání materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, roztřídění dlažby a zpětnou pokládku dlažby				
59	Přesazení linky z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou	bm	3,00	258,00 Kč	774,00 Kč
84	Doplňkové práce				
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	22,76	200,00 Kč	4 552,60 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/del	20,00	80,00 Kč	1 600,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH				12 801 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

968113	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do	m2	1,20	423,00 Kč	507,60 Kč
924601	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2	ks	6,18	250,00 Kč	1 545,00 Kč
920000	Doprava dlažby	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
celkem pro převedení					4 552,60 Kč



Pintara e' de bu' [illegible] 0 21 to 2. DA-956 / 2015