
Územní studie Pardubice-Červeňák 
 

 

 

1 / 14  

SMLOUVA  O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále též jen „smlouva“) 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Objednatel:   Statutární město Pardubice 
 Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1 
    53021 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města 
Pardubice 

Zastoupený ve věcech technických:   Ing. arch. Zuzanou Kavalírovou - vedoucí odboru hlavního architekta  
Ing. Lenkou Markovou – referentkou odboru hlavního architekta 

 
 IČO:   00274046 
 DIČ:   CZ00274046 
 Bankovní spojení:    
 číslo účtu:     
     Tel:   +420 466 859 111              Fax: +420 466 859 828 
      E-mail:  jmeno.prijmeni@mmp.cz      ID datové schránky: ukzbx4z 
 

    (dále jen „objednatel“) 

 
  
2. Zhotovitel:     Ing. Jana Kohlová 

Sídlo:                  
      
Zastoupený ve věcech smluvních:      Ing. Jana Kohlová 
IČO:      465 14503                
DIČ:     CZ6961253224 
Bankovní spojení:               
č. účtu:      

     Tel:                               Fax: - 
      E-mail:        ID datové schránky: - 
 

 

 

ODDÍL I – PŘEDMĚT SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ, CENA 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě usnesení (schválení nabídky) Rady 
města R/3499/2020 ze dne 04.05.2020. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 
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Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob pod svým 
osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
 

4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je:  
 

Zpracování Územní studie Pardubice Červeňák 
 

ve smyslu §25 a §30 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, s cílem vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího koncepční víceoborový 
přístup k řešení krajiny a městské zeleně s využitím koordinační úlohy územního plánování (dále jen Dílo).  
Cíl a účel pořízení územní studie Pardubice-Červeňák, rozsah řešeného území, požadavky na řešení, 
požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části a další požadavky jsou podrobně blíže 
specifikovány v dokumentu „Zadání územní studie Pardibce-Červeňák“ zpracovaném  Ing. Lenkou 
Markovou, referentkou  odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, který je nedílnou součástí 
této smlouvy a tvoří přílohu č. 2. 
 
Dílo  bude zpracováno v jednotlivých níže uvedených etapách a zároveň rozděleno a předáno objednateli  
ve třech níže uvedených částech: 
 
      Část I. – Průzkumy a rozbory:  
                   Etapa č. 1 - Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, biologický průzkum 
                   Etapa č. 2 - Součinnost na projednání průzkumů a rozborů 
                   Etapa č. 3 - Dopracování průzkumů a rozborů 
      Část II. – Návrh územní studie Pardubice-Červeňák:  
                   Etapa č. 4 - Součinnost na projednání návrhu 
                   Etapa č. 5 - Čistopis návrhu 
      Část III. - Samostatná příloha – Management údržby a rozvoje ploch zeleně 
           Etapa č. 6 -  Součinnost na projednání 
           Etapa č. 7 - Finalizace návrhu managementu 
 

Dílo bude složeno z textové a grafické části. Územní studie Pardubice-Červeňák bude od počátku 

zpracována v prostředí GIS. 

 

2. Předmětem této smlouvy o Dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem a 
na vlastní odpovědnost ve sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě 
dále specifikované Dílo a zhotovené Dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále závazek zhotovitele 
odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla zjištěné při předání Díla nebo 
později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit 
za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu.  
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3.  Součástí předmětu Díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu Díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení Díla (např. projednání a koordinace se souběžnými projekty, 
prezentace a konzultace návrhu v pracovní skupině na kontrolních dnech, prezentace návrhu na 
participačních jednáních – dle potřeby tři až čtyřikrát  - vstupní jednání po nastudování podkladů, 
prezentace v rozpracovanosti a závěrečná prezentace, prezentace návrhu komisím Rady města -
dvakrát - v rozpracovanosti a celkový návrh). Součástí plnění Díla je i provedení prací, které nejsou 
výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení, 
případně užívání Díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. 

4. Územní studie Pardubice-Červeňák bude v průběhu pořizování konzultována se zástupci objednatele a 
budou se konat pravidelné kontrolní dny v sídle objednatele, a to min. 1x za 2 měsíce, na které budou 
dle potřeby a vzájemné dohody smluvních stran přizváni experti, či relevantní orgány. Z těchto schůzek 
bude pořizovat písemné zápisy zástupce  zhotovitele. 

5. Územní studie bude v průběhu pořizování dále konzultována s relevantními orgány veřejné správy 
(zejména s orgány ochrany životního prostředí), se zástupci městských obvodů a s veřejností, s úřady 
územního plánování a to v každé části pořizování územní studie. 

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými 
zástupci obou stran (tj. zástupcem objdnatele ve věcech smluvních a zástupcem zpracovatele) před 
jejich provedením, včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny Díla; jinak platí, že jde o plnění 
v rámci této smlouvy o dílo. 

 

III. 
DÍLO 

 

1. Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření dokumentu „Územní studie Pardubice - Červeňák“ 
(dále jen „Dílo“)  ve stanoveném rozsahu dle Zadání územní studie Pardubice-Červeňák, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2).  

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými  
v této smlouvě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen Dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, 
aby Dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést 
Dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění Díla, 
a to zejména při projednávání a zajištění podkladů.  

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
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6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Dílo v tištěné formě ve 4 vyhotoveních v českém jazyce. Dále 
bude Dílo předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu: 

- vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn (případně GIS *.shp) 

- rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.  

- textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x) 

- tisková verze dokumentu ve formátu *.pdf 

Případné vícetisky budou zhotoveny na základě ceny dohodou. V případě potřeby dalších vícetisků 
se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů 
na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace.  

 

IV.  

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

1.  Objednatel předá zhotoviteli veškeré níže uvedené podklady potřebné pro provedení díla, a to  v den 
podpisu této smlouvy. Veškeré níže uvedené podklady budou osobně předány pověřeným zástupcům 
zhotovitele uvedeným v úvodním ustanovení této smlouvy. Po skončení procesu předání potřebných 
podkladů bude vyhotoven písemný předávací protokol, kterým bude potvrzen skutečný obsah a rozsah 
podkladů předaných zhotoviteli, který bude podepsán odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.  
 

2. Podklady pro provedení díla jsou:  

• Písemná výzva k podání nabídek Statutárního města Pardubice ze dne 2.4.2020  

• nabídka zhotovitele ze dne  24.4.2020 přijatá pod č. j. MMP/ 39866/2020 

• digitální mapové podklady (katastrální mapa, ortofotomapa) 

• data z ÚAP města Pardubice 

http://mapy.pardubice.eu/MyCity/uap 

• Plán ÚSES - aktualizace vymezení systému ekologické stability (Revize lokálního ÚSES a vypracování 
plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice - Projekce zahradní, krajinná a GIS, 
s.r.o., 2010) 

• Platný Územní plán města Pardubice – odkaz na mapový projekt 

http://mapy.pardubice.eu/MarushkaGP4/default.aspx?themeid=554 

• Návrh pořizovaného Územního plánu Pardubice – odkaz na mapový projekt  

http://mapy.pardubice.eu/MarushkaGP4/default.aspx?themeid=1054 

• Regulační plány 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/regulacni-plany-mesta-pardubice/ 

• Pasport zeleně 
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• Dílčí studie na navazující území, související zpracovávané projekty a smlouvy dle zadání 

3. Další případné a potřebné podklady od dotčených institucí, oborové mapy, které jsou nezbytné a 
dostupné ke kvalitnímu zpracování díla, si zajistí zhotovitel sám. Objednatel mu v tomto směru poskytne 
potřebnou součinnost (např. plná moc k zastupování, atd.). 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané použije výhradně pro potřeby plnění vyplývající 
z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané nepoužije pro jiné účely, 
než je splnění závazků podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Za porušení závazků má poškozená strana 
právo i na náhradu vzniklé škody. 

 

V.  

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.  
2. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínech uvedených níže: 

 
Doba trvání a dílčí termín plnění:  
a) část I. - Průzkumy a rozbory – max. 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

b) část II. - Návrh územní studie sídelní zeleně a samostatná příloha Management údržby a rozvoje ploch 
zeleně – doba zpracování návrhové části - max. do 13 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Dílo do 13 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět Díla 
(dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh, v sídle objednatele 
(Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice), které je zároveň 
místem vstupního jednání, následujících jednání a koordinačních schůzek.  

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění Díla o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 
dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen pokračovat v 
provádění Díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. 

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

7. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a Dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  
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VI.  

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění Díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 

směřujících ke zhotovení předmětu Díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s 
objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také 
„kontrolní den”).  Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností 
objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody. Předpokládají se pravidelné 
konzultace, min. jednou za 2 měsíce. 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Z 
každého kontrolního dne zhotovitel vždy pořídí písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 
strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 7 pracovních dnů předem. 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání příslušné části Díla ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním Díla. 

 

VII. 

CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí částku ve výši 396 000,- Kč bez DPH, DPH ve 
výši 21% činí 83 160,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 479 160,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevět 
tisíc stošedesát).  

2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

3. Pro fakturování a placení Díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny Díla dle této smlouvy bude 
realizována postupně podle dokončení jednotlivých částí DÍLA, , tj. za jednotlivou řádně dokončenou, bez 
vad a nedodělků a protokolárně předanou dílčí částí (část I. - Průzkumy a rozbory; část II.+ III.  – Návrh 
územní studie Pardubice-Červeňák, samostatná příloha – Management údržby a rozvoje ploch zeleně) a 
to tak, že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou za každou dílčí část Díla dle této 
smlouvy nepřesáhne 60% celkové ceny Díla.  Při převzetí každé dílčí části Díla bude oboustranně 
podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č.1). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části Díla 
(část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí dílčí části Díla, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část Díla. 

4. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré 
práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací Díla, s výjimkou změny daňových právních 
předpisů týkajících se DPH.  
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5. Nárok na úhradu sjednané ceny za Dílo vzniká zhotoviteli provedením Díla (resp. dílčí částí Díla), tj. jeho 
dokončením bez vad a nedodělků, protokolárním předání objednateli a jeho odsouhlasením 
objednatelem podle této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 
zhotovitelem ke dni předání předmětu Díla, s datem splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení faktury objednateli. Úhrada ceny Díla bude provedena po převzetí Díla objednatelem, 
resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí Díla. Přílohou 
konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí Díla, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.  

7. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne prokazatelného 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 

10. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části 
zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v 
důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Veškeré práce, které by 
zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel 
povinen zhotoviteli uhradit. 

11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  

13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 

14. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

15. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 
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Oddíl II. - REALIZACE DÍLA 
 

I. 
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 

předpokládanému účelu a využití za dodržení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, technických 
a ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,  a dále za dodržení požadavků 
stanovených oprávněnými orgány a objednatelem. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou 
a nesmí mít nedostatky, které brání využití Díla k určenému účelu. 
 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Předmět plnění bude zpracován týmem specialistů – autorizovanými osobami.  

 

3. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich 
prostřednictvím splnění kvalifikace prokázal. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za 
subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas 
bezdůvodně neodepřít.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má Dílo 
realizovat. 
 

II. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Před zahájením prací na předmětu díla bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele. 

K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Objednatel svolá vstupní jednání a 
prokazatelně o tom vyrozumí zhotovitele min. 10 pracovních dnů před dnem konání vstupního jednání. 
Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 
Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel 
oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z jednání pořídí zhotovitel protokol. 
 

2. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se současně 
zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat informace o stavu 
rozpracovaného Díla a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět díla konzultovat. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 
mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění Díla 
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zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. 
V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, 

přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování Díla 
dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu 
třetí osobě nahradit.  

 
5. Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících studiích a projektech. 
 
 

 

III. 

PŘECHOD VLASTICKÉHO PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla 

okamžikem předání provedeného Díla objednateli. Veškeré právní účinky předání provedeného 
Díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol 
o předání a převzetí Díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou 
smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 

2. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, 
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to 
vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a 
příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele, dále pořizování kopií za účelem 
projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení Díla žadatelům 
o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných prezentací Díla apod. 

3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského Díla, a to v trvání na 
celou dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky.  Objednatel, jakožto nabyvatel 
licence, není povinen licenci využít.  

4. Strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní ochrany 
díla. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 
způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního Díla objednateli bez 
vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na objednatele okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. 

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k 
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
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vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

IV. 

SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 

1. Závazek zhotovitele řádně provést Dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 
způsobilost předmětu Díla. Smluvní strany se dohodly, že bude Dílo provedeno v termínu a místě 
plnění dle odd. I. čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. O předání a 
převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí Díla. Předávací protokol bude 
obsahovat popis stavu Díla v okamžiku předání soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli 
s dokončeným dílem, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí Díla objednatelem dochází bez 
výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání předmětu Díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto 
termínech, pak do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.  

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dílčího plnění a hotového díla nejméně 7 dní předem, a to 
písemně na e-mailovou adresu zadavatele:   

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání Díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání Díla, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání Díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění předávaného Díla provedeného nebo dodaného 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů. 

4. O předání a převzetí dílčích částí Díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí dílčí části 
Díla (oddíl I. článek V. smlouvy), a to protokol o předání a převzetí  části I. - Průzkumy a rozbory, a dále 
protokol o předání a převzetí  části II. a III. – Návrh územní studie sídelní zeleně a management údržby, 
který bude současně závěrečným protokolem o předání a převzetí Díla. Protokol vyhotoví vždy oprávnění 
zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčí části Díla bude zejména obsahovat:  

- popis stavu dílčí části Díla v okamžiku předání 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí Díla 
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části Díla, spolu s přiměřenou lhůtou 

k jejich odstranění stanovenou objednatelem 
 

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V 
případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném 
uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7. Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných touto smlouvou a 
stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky Díla. Jedná se 
zejména o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, 
které mají negativní dopad na Dílo, výši ceny Díla. 
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 Oddíl III. - VLASTNICTVÍ K DÍLU, VADY, ZÁRUKA 
 

I. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. 
III. této smlouvy. 
 

II.  
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN 
a platnými a účinnými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu Díla 
počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu Díla (všech jednotlivých částí) po 
dobu 2 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu hotového 
předmětu Díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady Díla. 

3. Vady Díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k 
charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit 
nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného 
plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám či prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady 
zhotovitele.  

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o Dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda 
vada bránila využívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 
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9. V případě, že se jedná o vadu bránící užití Díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 

10. V případě provádění některé části Díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by Dílo prováděl sám. 

 

Oddíl IV. – SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I.  

SANKCE 

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Díla v termínech podle odd. I. čl. V. odst. 2. 
a 3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na 
částku uvedenou v konečné faktuře (tj. na cenu díla).  

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle odd. III. čl. 
II. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
ceny Díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu Díla podle, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur  

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení byl-li řádně obeslán 
způsobem uvedeným ve smlouvě. 

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 

7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky 
je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 
započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

II. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
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1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od 
této smlouvy písemně odstoupit: 

– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Díla delším než 30 dní; 

– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání Díla, na které objednatel 
zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné 
porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování 
objednateli kontrolovat Dílo nebo jeho části a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a 
o náhradě škody. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního dne 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 

 

III. 
 

             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této 
skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy 
nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě  vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy v jejím závěru. 

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

5. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  
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6. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

7. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo 
dosaženo. 

9. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 

Příloha SoD č. 1: Předávací protokol 
Příloha SoD č. 2: Zadání ,, Územní studie Pardubice-Červeňák“ 
 
 
 

 

V Pardubicích dne 29.5.2020                V Kamenici dne 19.5.2020 

         
 za objednatele     za zhotovitele 

 

 

 
………………………………………   ……………………………………… 
Ing. Martin Charvát    Ing. Jana Kohlová 
Primátor města     Zhotovitel 

         
 


