
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Vysoké Mýto

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

05.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 22 557,17 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,00% 2 474,86

2 Montáž 45 865,78 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 47 363,67 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 131 699,55 11 0,00 16 Provozní vlivy   1,50% 3 712,29

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 247 486,17 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 6 187,15

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady -0,32

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 253 673,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 53 271,33

Cena s DPH 306 944,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Oprava sociálního zařízení  - VaK Vysoké Mýto

   

   

   

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.    

JKSO

EČO

0,00

253 673,00

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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