

# ROZPOČET

**Stavba: Oprava sociálního zařízení - VaK Vysoké Mýto**  
**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval:

Datum: 5. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>68 422,95</b>	<b>3,578</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>58 252,97</b>	<b>3,578</b>
1	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	38,698			0,793
2	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	5,750			0,048
3	612315112	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	50,750			1,893
4	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	9,053			0,845
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>8 899,07</b>	<b>0,000</b>
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,438			0,000
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,438			0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,942			0,000
8	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,438			0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 270,91</b>	<b>0,000</b>
9	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	3,578			0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>179 063,22</b>	<b>1,377</b>
<b>721</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>61 991,60</b>	<b>0,006</b>
10	721	ZTI dle samostatného rozpočtu	m	1,000			0,006
<b>7412</b>		<b>Elektroinstalace vč. vzduchotechniky</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
11	741212	Elektroinstalace vč. vzduchotechniky - dle samostatného rozpočtu - předpoklad	soubor	1,000			0,000
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>24 612,00</b>	<b>0,000</b>
12	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000			0,000
13	766691919	Repase dveří a zárubní vč. nátěru	kus	5,000			0,000
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>15 438,52</b>	<b>0,348</b>
14	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	9,053			0,109
15	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,053			0,000
16	771573120	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 85 ks/m2	m2	9,053			0,037
17	597614006	<i>dlaždice keramické dle výběru investora</i>	m2	10,411			0,200
18	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,053			0,000
19	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,053			0,003
20	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	146,378			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**781      Dokončovací práce - obklady      65 638,91      1,003**

21	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	38,698			0,000
22	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	55,209			0,166
23	597610405	<i>obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2</i>	m2	63,490			0,800
24	781494512	Plastové profily lepené flexibilním lepidlem	m	81,680			0,021
25	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,209			0,017
26	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	638,511			0,000

**783      Dokončovací práce - nátěry      3 986,00      0,000**

27	783624506	Nátěr potrubí	soubor	1,000			0,000
----	-----------	---------------	--------	-------	--	--	-------

**784      Dokončovací práce - malby a tapety      2 396,19      0,019**

28	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	16,000			0,000
29	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	16,800			0,000
30	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	38,854			0,008
31	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	37,554			0,011

**Celkem      247 486,17      4,955**