

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300154

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Velká Bystřice

Termín dodání: 30.9.2020

Místo : TÚ Hrubá Voda - Domašov n/B

Datum: 26.05.2020

Termín : červen

Kontakt : p. Pavel Chudík, tel. 606 744 632

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 799,16

ZRN

292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	ú.l.pl.	1 228,00		0,00
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	ú.l.pl.	914,00		0,00
295	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	20,00		0,00
296	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	10,00		0,00
297	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	2 142,00		0,00
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	20,00		0,00
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.	20,00		0,00
306	K	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	10,00		0,00
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	0,290		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	120,000		0,00

VON Celkem

0,00