

NÁZEV AKCE:

I/9, 9H, 35J, 35L, I/16, I/14 - zpracování elaborátů majetkových hranic a geometrického zaměření

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - REKAPITULACE

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	████████	████████	████████
Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	██████	██████	██████
Zpracování EMH	████████	████████	████████
Cena celkem bez DPH	3 751 800	x	x
DPH (21%)	x	787 878	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	4 539 678

Akce:

I/9, 9H, 35J, 35L, I/16, I/14 - zpracování elaborátů majetkových hranic a geometrického zaměření

Zeleně - oceňuje uchazeč, pokud je položka označena "Neoceňuje se", uchazeč takovou položku neoceňuje. Není předmětem díla

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření	■	■	■	■
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladů platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místně příslušným KP	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část A1)					■

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření	■	■	■	■
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí	■	■	■	■
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, sezvání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém	■	■	■	■
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část A2)					■

A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb. - neoceňuje se					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření	■	■	■	■
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladů platného operátu katastru nemovitostí a potvrzením GP místně příslušným KP.	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část A3)					■

A4 Dopravné inženýrská opatření neoceňuje se					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část A4)					■

A5 Odborné technické poradenství - neoceňuje se					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů pro řešení problémů v oblasti katastru nemovitostí	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část A5)					■

B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK - neoceňuje se					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem	■	■	■	■
12	Reambulace, kompletace a přepracování bodového pole	■	■	■	■
13	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace	■	■	■	■
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace	■	■	■	■
15	určení polohy bodu primární sítě	■	■	■	■
16	zaměření a zpracování mapy M1:1000	■	■	■	■
17	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	■	■	■	■
18	zaměření a zpracování mapy M1:500	■	■	■	■
19	digitální model terénu pro měřítko 1:500	■	■	■	■
20	zaměření a zpracování mapy M 1:200	■	■	■	■
21	digitální model terénu pro měřítko 1:200	■	■	■	■
22	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek	■	■	■	■
23	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	■	■	■	■

24	ortofotomapa 10 cm	■	■■■■■		■
25	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud	■	■■■■■		■
26	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě	■	■■■■■		■
27	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace	■	■■■■■		■
28	zákres inženýrských sítí do mapy	■	■■■■■		■
Celkem bez DPH (část C1)					■

B2 Zpracování EMH					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
29	příprava podkladů, rekognoskace terénu	■	■	■■■■■	■■■■■
30	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu	■	■	■■■■■	■■■■■
Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH					■■■■■

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt - neoceňuje se					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
31	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem	■	■■■■■		■
32	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace	■	■■■■■		■
33	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace	■	■■■■■		■
34	určení polohy bodu primární sítě	■	■■■■■		■
35	zaměření a zpracování mapy M1:1000	■	■■■■■		■
36	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	■	■■■■■		■
37	zaměření a zpracování mapy M1:500	■	■■■■■		■
38	digitální model terénu pro měřítko 1:500	■	■■■■■		■
39	zaměření a zpracování mapy M 1:200	■	■■■■■		■
40	digitální model terénu pro měřítko 1:200	■	■■■■■		■
41	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D	■	■■■■■		■
42	laserové 3D pozemní scanování včetně vířování na měřickou síť a vyhodnocení DMT	■	■■■■■		■
43	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	■	■■■■■		■
44	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud	■	■■■■■		■
45	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě	■	■■■■■		■
46	zákres inženýrských sítí do mapy	■	■■■■■		■
Celkem bez DPH (část C1)					■

C2 Práce pro předání staveniště - neoceňuje se					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
47	vytyčení záborů stavby	■	■■■■■		■
48	kontrola primární vytyčovací sítě	■	■■■■■		■
49	Orientační vytyčení inženýrských sítí dle vyjádření správců	■	■■■■■		■
Celkem bez DPH (část C2)					■

C3 Zpracování záborového elaborátu - neoceňuje se					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
50	příprava a zajištění podkladů	■	■■■■■		■
51	tvorba elaborátu dle předpisu - část majetkoprávní	■	■■■■■		■
52	tvorba elaborátu dle předpisu - část ZPF	■	■■■■■		■
53	tvorba elaborátu dle předpisu - část PUPFL	■	■■■■■		■
Celkem bez DPH (část C3)					■

C4 Důlně-měřické práce - neoceňuje se					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
54	zaměření a zpracování dokumentace průřezného profilu tunelové stavby	■	■■■■■		■
55	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 3 bodech	■	■■■■■		■

56	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 5 bodech	■	■		■
57	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o více jak 5 bodech	■	■		■
Celkem bez DPH (část C4)					■

ing. Jiří
Habrovec

Digitálně podepsal
ing. Jiří Habrovec
Datum: 2020.05.30
22:47:21 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing. Jan Wohlmuth
Datum: 01.06.2020 06:58:10 +02:00