

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna vodovodu Kunčina 3.etapa - SO 03 Řad "G-2"**

Misto **Kunčina**

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Předměstí

IČ: 72053453
DIČ: CZ72053453

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
Pasecká 378, 539 44 Proseč
53944 Proseč

IČ: 288 299 13
DIČ: CZ28829913

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 271 689,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			95 000,00
Celkem			1 391 689,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 391 689,34 CZK
Základní DPH	21 %	292 254,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 683 944,10 CZK**

v _____ dne **03.06.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			563 148,51
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 698,25
5	Komunikace	HSV			158 913,68
8	Trubní vedení	HSV			347 754,09
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			2 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 875,50
97	Prorážení otvorů	HSV			76 326,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 973,23
ON	Ostatní náklady	ON			95 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					1 391 689,34