
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

19 836 347,40CZK

0,000,0015,00%

011

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

16 393 675,54

Výše daněSazba daně Základ daně

16 393 675,54 3 442 671,8621,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Objekt1 SO 101

SO 102Objekt2

SO 103.1Objekt3

SO 103.2Objekt4

SO 104Objekt5

13 VRN

02 Nábytek
Zeleň03
Zpevněné plochy04

SO 100Objekt0

08 Elektroinstalace výtah

09 Vzduchotechnika výtah

10 Elektroinstalace k učebnám

11 Stavební část k učebnám

12 Zdravotní technika k učebnám

108 720,30 131 551,56

696 252,21575 415,05

252 308,37 305 293,13

92 307,2776 287,00

320 804,57265 127,74

947 802,00 1 146 840,42

2 196 190,70 2 657 390,75

207 540,17171 520,80

3 906 543,643 228 548,46

2 360 334,901 950 690,00

20 672,60 25 013,85

26 276,00 31 793,96

376 754,40 455 872,82

1 209 330,08 1 463 289,40

95 053,36 115 014,57

353 324,60292 003,80

1 984 703,22 2 401 490,90Výtah07

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

13 064 872,8510 797 415,58

4 658 414,91 5 636 682,04

462 345,85382 104,01

361 932,78299 118,00

321 282,59265 522,80

289 989,08239 660,40

16 393 675,54 19 836 347,40

Zdravotní technika podkroví02

Ústřední vytápění PODKROVÍ03

Vzduchotechnika podkroví04

Elektroinstalace podkroví05

Slaboproud podkroví06

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

24. 2. 2020

 

PopisKód

01 Podkroví, výtah a učebny
Podkroví01
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