
Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Zajištění skalního řícení Podhorská 73; 73a - Jablonec nad Nisou
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou 

mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, úklid 

stavby během a po dokončení prací, náklady na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní 

dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich 

likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena 

případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech 

subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného 

        užívání investorovi.

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Generální projektant: Projektová kancelář Vaner s.r.o.

V Horkách 101/1

460 07 Liberec 9

IČO: 254 58 990 

DIČ: CZ 254 58 990

Projektant objektu: Geotechnika Praha s.r.o.

Bajkalská 672/14

100 00 Praha 10

IČO: 081 49 411

Zhotovitel: CTB a.s.

Hrudičkova 2114/2

14800 Praha 4

IČO: 24694410

DIČ: CZ24694410

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Zajištění skalního řícení Podhorská 73; 73a - Jablonec nad Nisou
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 2491245,00 523161,45 3014406,44

001: Zemní práce 2289358,00 480765,18 2770123,17

003: Svislé konstrukce 26887,00 5646,27 32533,27

V03: Vedlejší rozpočtové náklady 175000,00 36750,00 211750,00

Celkem (bez DPH) 2491245,00

DPH 523161,45
DPH 21 % ze základny: 2 491 245 523161,45

Celkem (včetně DPH) 3014406,44
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

SO_01: Stavební objekt 01 2 491 245 – – _ 523161,45 3014406,44

001: Zemní práce 2 289 358 – – _ 480765,18 2770123,17

1. B 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m (106, 

129)

kus 2,0 – 2,0 1 440,00 2 880 – – 21 604,80 3484,80 SO_01 001

2. B 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m (105, 

130)

kus 2,0 – 2,0 2 210,00 4 420 – – 21 928,20 5348,20 SO_01 001

3. B 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m (114, 

118)

kus 2,0 – 2,0 4 880,00 9 760 – – 21 2049,60 11809,60 SO_01 001

4. B 112211231 Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m ve svahu do 1:2 + odklizení a zasypání kus 2,0 – 2,0 990,00 1 980 – – 21 415,80 2395,80 SO_01 001

5. B 112211232 Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m ve svahu do 1:2 + odklizení a zasypání kus 3,0 – 3,0 2 200,00 6 600 – – 21 1386,00 7986,00 SO_01 001

6. B 112211234 Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m ve svahu do 1:2 + odklizení a zasypání kus 2,0 – 2,0 11 100,00 22 200 – – 21 4662,00 26862,00 SO_01 001

7. B 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 7,0 – 7,0 550,00 3 850 – – 21 808,50 4658,50 SO_01 001

8. B 111212217 Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů 

ve svahu do 1:1

m2 640,0 – 640,0 68,00 43 520 – – 21 9139,20 52659,20 SO_01 001

10. B 155213612 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 3 m včetně vrtu D 51 mm 

prováděný horolezecky

kus 143,0 – 143,0 2 800,00 400 400 – – 21 84084,00 484484,00 SO_01 001

 420/4 _

 56/4 _

 24 _

143; výměra položky 143,0 _

11. B 155213614 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 5 m včetně vrtu D 51 mm 

prováděný horolezecky

kus 20,0 – 20,0 4 500,00 90 000 – – 21 18900,00 108900,00 SO_01 001

12. B 155214112 Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 127,0 – 127,0 440,00 55 880 – – 21 11734,80 67614,80 SO_01 001

13. B 155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná 

horolezeckou technikou

m 172,788 – 172,788 78,00 13 477 – – 21 2830,27 16307,73 SO_01 001

 23 _

 23 _

 (15,681+2,819+4,722)*2 _

 15 _

 15 _

 9,318+9,318 _

 8+8 _

  10,0 % _

172,788; výměra položky 172,788 _

14. B 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 1 116,0 – 1 116,0 505,00 563 580 – – 21 118351,80 681931,80 SO_01 001

 420+420 _

 93 _

 127 _

 56 _

1116; výměra položky 1 116,0 _

15. B 155211112 Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně 

stažení k zemi

m2 640,0 – 640,0 188,00 120 320 – – 21 25267,20 145587,20 SO_01 001

16. B 155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou 

technikou

m3 32,0 – 32,0 4 900,00 156 800 – – 21 32928,00 189728,00 SO_01 001

 640*0,05 _

32; výměra položky 32,0 _

17. B 155211311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou 

sbíječkou

m3 15,0 – 15,0 7 000,00 105 000 – – 21 22050,00 127050,00 SO_01 001

18. B 6932102R Georohož, s integrovaným pletivem, např. MACMAT m2 127,0 – 127,0 290,00 36 830 – – 21 7734,30 44564,30 SO_01 001

19. B 31319103R Ocelová síť s oky 390*400mm, (např. Quarox 0/6,5/275), průměr drátu nosné 

sítě 6,5mm

m2 420,0 – 420,0 340,00 142 800 – – 21 29988,00 172788,00 SO_01 001

20. B 31319111R Ocelová síť s oky 101*175 mm (např. Deltax G80/2), průměr drátu nosné sítě 

2mm

m2 640,0 – 640,0 240,00 153 600 – – 21 32256,00 185856,00 SO_01 001

 420 _

 93 _

 127 _

640; výměra položky 640,0 _

21. B 31452112 lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm m 172,788 – 172,788 62,00 10 713 – – 21 2249,70 12962,56 SO_01 001

22. B 31319130R Spojovací materiál sítí a georohoží kpl 1,0 – 1,0 21 500,00 21 500 – – 21 4515,00 26015,00 SO_01 001

23. B 155213611 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 2 m včetně vrtu D 51 mm 

prováděný horolezecky

kus 32,0 – 32,0 2 800,00 89 600 – – 21 18816,00 108416,00 SO_01 001

 32 _

32; výměra položky 32,0 _

24. B 155213613 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 4 m včetně vrtu D 51 mm 

prováděný horolezecky

kus 6,0 – 6,0 3 950,00 23 700 – – 21 4977,00 28677,00 SO_01 001

25. B 161101158 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 16 m m3 51,205 – 51,205 880,00 45 060 – – 21 9462,68 54523,08 SO_01 001

26. B 162201151 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tří. 5 až 7 m3 51,205 – 51,205 55,00 2 816 – – 21 591,42 3407,69 SO_01 001

27. B 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 51,205 – 51,205 200,00 10 241 – – 21 2150,61 12391,61 SO_01 001

28. B 167101153 Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 51,205 – 51,205 200,00 10 241 – – 21 2150,61 12391,61 SO_01 001

29. B 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,205 – 51,205 40,00 2 048 – – 21 430,12 2478,32 SO_01 001

30. B 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 128,013 – 128,013 80,00 10 241 – – 21 2150,61 12391,61 SO_01 001

 51,205*2,5 _

128,0125; výměra položky 128,013 _

31. B 31319090R Ocelová síť s oky 180*300 mm, (např. Spider S3-130), průměr drátu nosné 

sítě 4 mm

m2 56,0 – 56,0 1 250,00 70 000 – – 21 14700,00 84700,00 SO_01 001

32. B 31452114 lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm m 20,0 – 20,0 117,00 2 340 – – 21 491,40 2831,40 SO_01 001
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

33. B 155211223 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 50 mm hl do 500 mm prováděné 

horolecky

m 20,0 – 20,0 230,00 4 600 – – 21 966,00 5566,00 SO_01 001

34. B 155211523 Sanace trhlin skalních stěn hloubkovým spárováním š do 50 mm hl do 500 

mm prováděné horolezecky

m 20,0 – 20,0 690,00 13 800 – – 21 2898,00 16698,00 SO_01 001

35. B 155211531 Sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazděním kamenem do 

aktivované malty horolezecky

m3 1,0 – 1,0 32 000,00 32 000 – – 21 6720,00 38720,00 SO_01 001

36. B 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4

m3 4,205 – 4,205 1 560,00 6 560 – – 21 1377,56 7937,36 SO_01 001

_

003: Svislé konstrukce 26 887 – – _ 5646,27 32533,27

37. B 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 4,205 – 4,205 1 400,00 5 887 – – 21 1236,27 7123,27 SO_01 003

38. B 327211212R1 Vysprávka velké opěrné zdi kamenem na maltu m3 0,75 – 0,75 14 000,00 10 500 – – 21 2205,00 12705,00 SO_01 003

39. B 327211212R2 Vysprávka malé oparné zídky kamenem na maltu m3 0,25 – 0,25 14 000,00 3 500 – – 21 735,00 4235,00 SO_01 003

40. B 327211212R3 Doplnění drenáže velké opěrné zdi kpl 1,0 – 1,0 7 000,00 7 000 – – 21 1470,00 8470,00 SO_01 003
_

V03: Vedlejší rozpočtové náklady 175 000 – – _ 36750,00 211750,00

41. B 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 – 1,0 30 000,00 30 000 – – 21 6300,00 36300,00 SO_01 V03

42. B 030001000R1 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,0 – 1,0 30 000,00 30 000 – – 21 6300,00 36300,00 SO_01 V03

43. H 030001000R2 Ochrana stávající vegetace během výstavby kpl 1,0 – 1,0 20 000,00 20 000 – – 21 4200,00 24200,00 SO_01 V03

44. H 030001000R3 Skutečné zaměření stavby po realizaci kpl 1,0 – 1,0 45 000,00 45 000 – – 21 9450,00 54450,00 SO_01 V03

45. H 030001000R4 Zeměměřické vytyčení stavby kpl 1,0 – 1,0 50 000,00 50 000 – – 21 10500,00 60500,00 SO_01 V03
_

_

_
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