
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 3.6.2020

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

SO 01 II.etapa vodovodu

2492833,00

Za zhotovitele

2 492 833,07

zakladdphsnivypocet

zakladdphzaklvypocet

0,00

0,00

0,00

47 028,61

Celkem

2 445 804,46

Položkový rozpočet

Velká Bíteš, vodovod Lánice II.etapa od RD 652 po RD 43

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

M21 MON

M23 MON

Cena celkem

Elektromontáže 20 808,61

Montáže potrubí 26 220,00

2 492 833,07

Doplňující práce na komunikaci 979,60

Prorážení otvorů 5 673,88

Staveništní přesun hmot 117 855,00

Vodorovné konstrukce 44 394,01

Komunikace 14 286,72

Trubní vedení 888 393,31

Celkem

Zemní práce 1 337 956,77

Základy,zvláštní zakládání 36 265,17
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 337 956,77 734,504 10,2503
1 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 3,90000 632,00 2 464,80 0,01271 0,04957 0 0

DN 600:2*1,3 2,60000

DN 500:1*1,3 1,30000

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,60000 311,00 808,60 0,02478 0,06443 0 0

NN:2*1,3 2,60000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 40,96600 81,40 3 334,63 0 0 0 0

zatr.:(61,5*1,3+3*1+29,7*1,3+1,4*1+1,4*1+33,5*1,3+3*1+

24,4*1,3+2*1,1)*0,2

40,96600

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 17,21200 755,20 12 998,50 0 0 0 0

2,6*1,6*2,1+1,3*2*1,5+2,6*1,1*1,6 17,21200

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 118,66200 251,20 29 807,89 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  zatr.:61,5*1,3*1,58-61,5*1,3*0,2 110,33100

  zatr.:3*1*1,78-3*1*0,2 4,74000

  zatr.:10,1*1,3*1,8-10,1*1,3*0,2 21,00800

  zatr.:19,6*1,3*2,54-19,1*1,3*0,2 59,75320

  1,4*1*2,25-1,4*1*0,2 2,87000

  asf.:1,6*1*2,22-1,6*1*0,4 2,91200

  4,6*1,3*2,14-4,6*1,3*0,4 10,40520

  štěrk:26,4*1,3*1,92-26,4*1,3*0,2 59,03040

  0,2*1*1,72-0,2*1*0,2 0,30400

  zatr.:30,7*1,3*1,62-30,7*1,3*0,2 56,67220

  3*1*1,635-3*1*0,2 4,30500

  26,1*1,3*1,66-26,1*1,3*0,2 49,53780

  2,8*1*1,72-2,8*1*0,2 4,25600

  příp.:

  zatr.:4,8*1*1,59-4,8*1*0,2 6,67200

  štěrk:1,8*1*1-1,8*1*0,2 1,44000

  zatr.:1*1*1,5-1*1*0,2 1,30000

  Mezisoučet 395,53680

Konec provozního součtu

395,54*0,3 118,66200

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 197,77000 377,10 74 579,07 0 0 0 0

395,54*0,5 197,77000

7 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 19,77700 1 016,15 20 096,40 0 0 0 0

395,54*0,05 19,77700

8 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 59,33100 1 120,00 66 450,72 0 0 0 0

395,54*0,15 59,33100

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 518,53000 137,70 71 401,58 0,00099 0,51334 0 0

(61,5*1,43+3*1,63+10,1*1,65+26,4*1,77+0,2*1,57+30,7*1,

47+3*1,685+26,1*1,51+2,8*1,57+4,8*1,44+1*1,65+0,2*0,8

5)*2

518,53000

10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 124,50000 260,44 32 424,78 0,00086 0,10707 0 0

(19,6*2,39+1,4*2,1+1,6*2,07+4,6*1,99)*2 124,50000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 518,53000 29,99 15 550,71 0 0 0 0

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 124,50000 140,08 17 439,96 0 0 0 0

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 258,22400 155,90 40 257,12 0 0 0 0

322,78*0,8 258,22400

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 61,37600 220,90 13 557,96 0 0 0 0

76,72*0,8 61,37600

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 64,55600 192,99 12 458,66 0 0 0 0

322,78*0,2 64,55600

16 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 15,34400 310,35 4 762,01 0 0 0 0

76,72*0,2 15,34400

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 319,60000 289,52 92 530,59 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  vytl.kub.štěrkopísk.lože:

  zatr.:(61,5*1,3+3*1+10,1*1,3+19,6*1,3+1,4*1)*0,15 18,44400

  asf.:(1,6*1+4,6*1,3)*0,15 1,13700

  štěrk:(26,4*1,3+0,2*1)*0,15 5,17800

  zatr.:(30,7*1,3+3*1+26,1*1,3+2,8*1)*0,15 11,94600

  příp.:(4,8+1+1)*1*0,1 0,68000

  Mezisoučet 37,38500

  obsyp:

  zatr.:61,5*1,3*0,45 35,97750

  3*1*0,624 1,87200

  10,1*1,3*0,45 5,90850

  19,6*1,3*0,45 11,46600

Položkový rozpočet 
Velká Bíteš, vodovod Lánice II.etapa od RD 652 po RD 43



  1,4*1*0,624 0,87360

  asf.:1,6*1*0,624 0,99840

  4,8*1,3*0,45 2,80800

  štěrk:26,4*1,3*0,45 15,44400

  0,2*1*0,624 0,12480

  zatr.:30,7*1,3*0,45 17,95950

  3*1*0,624 1,87200

  26,1*1,3*0,45 15,26850

  2,8*1*0,624 1,74720

  příp.:4,8*1*0,363 1,74240

  1*1*0,332 0,33200

  1*1*0,332 0,33200

  Mezisoučet 114,72640

  zásyp:

  V:399,5 399,50000

  -vytl.kub.:-(37,38+114,72) -152,10000

  Mezisoučet 247,40000

Konec provozního součtu

(37,38+114,72+247,4)*0,8 319,60000

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 79,90000 332,90 26 598,71 0 0 0 0

399,5*0,2 79,90000

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 598,00000 22,56 36 050,88 0 0 0 0

319,6*5 1 598,00000

20 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 399,50000 27,04 10 802,48 0 0 0 0

79,9*5 399,50000

21 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 431,46696 74,64 32 204,69 0 0 0 0

obsyp:114,7*1,01*1,2 139,01640

zásyp:(247,4-(12*3,14*0,162))*1,01*1,2 292,45056

22 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 59,90000 108,83 6 518,92 0 0 0 0

dolam.:59,3 59,30000

23 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 431,46000 28,87 12 456,25 0 0 0 0

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 399,50000 17,82 7 119,09 0 0 0 0

25 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 699,12500 268,20 187 505,33 0 0 0 0

399,5*1,75 699,12500

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 292,44000 188,30 55 066,45 0 0 0 0

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 139,05000 895,30 124 491,47 0 0 0 0

28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 204,80000 15,20 3 112,96 0 0 0 0

40,96/0,2 204,80000

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 38,20000 14,30 546,26 0 0 0 0

asf.:1,6*1+1,6*1,3 3,68000

štěrk:26,4*1,3+0,2*1 34,52000

30 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 204,80000 101,28 20 742,14 0 0 0 0

31 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 34,52000 362,44 12 511,43 0 0 0,235 8,1122

štěrk:26,4*1,3+0,2*1 34,52000

32 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 3,68000 603,88 2 222,28 0 0 0,4 1,472

asf.:1,6*1+1,6*1,3 3,68000

33 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 3,68000 215,01 791,24 0 0 0,181 0,66608

34 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 204,80000 25,74 5 271,55 0 0 0 0

35 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 2,53133 113,50 287,31 0,001 0,00253 0 0

204,8*1,03*0,012 2,53133

36 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 236,38500 323,50 76 470,55 1 236,385 0 0

139,05*1,7 236,38500

37 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 497,14800 413,50 205 570,70 1 497,148 0 0

292,44*1,7 497,14800

38 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm kus 3,00000 149,50 448,50 0,058 0,174 0 0

39 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm kus 6,00000 40,60 243,60 0,01 0,06 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 36 265,17 44,65962 0
40 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 191,00000 189,87 36 265,17 0,23382 44,65962 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 394,01 71,67918 0
41 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 37,38000 1 127,00 42 127,26 1,89077 70,67698 0 0

42 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,25000 2 990,00 747,50 2,5 0,625 0 0

T 150/80:2*0,06+2*0,065 0,25000

43 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,14625 2 680,00 391,95 2,5 0,36563 0 0

bloky pod orient.tabulky:(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5*2 0,14625

44 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 2,41000 467,76 1 127,30 0,0048 0,01157 0 0

2*0,12 0,24000

(0,3+0,45)/2*0,5*4*2 1,50000

0,5*0,26*4+0,5*0,15*2 0,67000

Díl: 5 Komunikace 14 286,72 19,24698 0
45 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 3,68000 273,81 1 007,62 0,55125 2,0286 0 0

asf.:1,6*1+1,6*1,3 3,68000

46 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 34,52000 223,87 7 727,99 0,441 15,22332 0 0

štěrk:26,4*1,3+0,2*1 34,52000

47 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 3,68000 346,80 1 276,22 0,13188 0,48532 0 0

48 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 3,68000 223,80 823,58 0,00753 0,02771 0 0

49 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 3,68000 82,80 304,70 0,00061 0,00224 0 0

50 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 3,68000 14,84 54,61 0,12966 0,47715 0 0

51 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 2,00000 906,00 1 812,00 0,30132 0,60264 0 0

okolo podz.hydrantu:2 2,00000

52 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 t 0,40000 3 200,00 1 280,00 1 0,4 0 0



2/5 0,40000

Díl: 8 Trubní vedení 888 393,31 2,38963 0
53 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 191,00000 29,90 5 710,90 0 0 0 0

54 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 8 320,00 16 640,00 0,03503 0,07006 0 0

55 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 191,00000 255,30 48 762,30 0 0 0 0

56 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 6,80000 78,50 533,80 0 0 0 0

57 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,00000 433,87 1 301,61 0,05821 0,17463 0 0

58 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 559,72 1 119,44 0,11178 0,22356 0 0

59 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 998,67 1 997,34 0,29823 0,59646 0 0

60 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00000 297,43 594,86 0,00024 0,00048 0 0

61 Výrobce Sloupek modrobílé barvy, v=2,5 m k orient.tabulkám kus 2,00000 350,00 700,00 0,004 0,008 0 0

62 -"- Přivařená záslepka prům.48 mm, ke sloupku pro 

orient.tabulku

kus 2,00000 150,00 300,00 0 0 0 0

63 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 197,80000 5,00 989,00 0,00009 0,0178 0 0

191+4,8+2 197,80000

64 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá m 197,80000 3,75 741,75 0 0 0 0

65 851311131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový, DN 150 

mm

m 191,00000 721,00 137 711,00 0 0 0 0

66 851321211 Příplatek s těsnícím nebo zámk.spojem vnějšího prů, DE 

160 

m 191,00000 68,20 13 026,20 0 0 0 0

67 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 4,00000 621,67 2 486,68 0,00022 0,00088 0 0

68 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 2,00000 550,00 1 100,00 0 0 0 0

69 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150 mm kus 10,00000 850,00 8 500,00 0 0 0 0

70 857311141 Příplatek s těsnícím nebo zámk.spojem vnějšího prů, DE 

160 

kus 10,00000 621,00 6 210,00 0,00021 0,0021 0 0

71 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 150 mm kus 2,00000 731,00 1 462,00 0 0 0 0

72 871211211 Montáž potrubí z trub z PE 63 mm m 4,80000 125,00 600,00 0 0 0 0

73 871 16-1211 Montáž potrubí z trub z PE 32 mm m 2,00000 115,00 230,00 0 0 0 0

74 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00000 847,00 1 694,00 0,00022 0,00044 0 0

75 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 385,00 770,00 0,00011 0,00022 0 0

76 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 3,00000 1 770,00 5 310,00 0 0 0 0

77 89991-1125 Kluzné objímky kus 100,00000 250,00 25 000,00 0,00011 0,011 0 0

typ A výška 36 mm:40 40,00000

typ B výška 36 mm:60 60,00000

78 89991-3153 Koncové uzavírací manžety chráničkek DN 150x300 kus 8,00000 280,00 2 240,00 0,0012 0,0096 0 0

79 89991-4114 Montáž ocel.chráničky D 324 m 12,00000 550,00 6 600,00 0,00064 0,00768 0 0

80 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 2,00000 225,00 450,00 0,00002 0,00004 0 0

81 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 1,00000 304,00 304,00 0,00002 0,00002 0 0

82 Výrobce Hrdlové trouby  z tvárné litiny TLT 150, C 64 m 192,91000 2 148,00 414 370,68 0 0 0 0

191*1,01 192,91000

83 -"- Jistící gumový spoj SIT-PLUS pro spoj BRS DN 150 kus 25,00000 428,00 10 700,00 0 0 0 0

84 -"- Hrdlové koleno MMK 150 11,25" kus 5,00000 1 950,00 9 750,00 0,0144 0,072 0 0

85 -"- Hrdlové koleno MMK 150 22,5" kus 1,00000 1 950,00 1 950,00 0,0137 0,0137 0 0

86 -"- Hrdlové koleno MMK 150 30° kus 1,00000 1 990,00 1 990,00 0,0148 0,0148 0 0

87 -"- Hrdlové koleno MMK 150 45° kus 2,00000 2 080,00 4 160,00 0,0165 0,033 0 0

88 -"- Přírubové koleno s patkou DN 80/90° kus 2,00000 3 325,00 6 650,00 0,0122 0,0244 0 0

89 -"- Přírubová trouba FF DN 80 délka 200 mm kus 2,00000 890,00 1 780,00 0,0087 0,0174 0 0

90 -"- Přírubová trouba FF DN 80 délka 500 mm kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 0,014 0,028 0 0

91 -"- Hrdlová tvarovka MMA 150/80, s přírubovou odbočkou kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 0,0212 0,0424 0 0

92 -"- Přírubový spoj DN 150 s jištěním proti posunu kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,00132 0,00132 0 0

93 -"- Spojka s jištěním proti posunu DN 150 kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 0,00009 0,00009 0 0

94 -"- Kroužek ke spojce DN 150 kus 1,00000 650,00 650,00 0,034 0,034 0 0

95 -"- AVK šoupátko DN 150, stav.délka 350 mm kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 0,034 0,068 0 0

96 -"- AVK teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 150, 

roz.1,05-1,75

kus 1,00000 750,00 750,00 0,006 0,006 0 0

97 -"- AVK teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 150, 

roz.1,7-2,9

kus 1,00000 750,00 750,00 0,006 0,006 0 0

98 -"- Plovoucí uliční poklop kulatý z tvárné litiny, ventilkový kus 3,00000 650,00 1 950,00 0,0043 0,0129 0 0

99 -"- Plovoucí uliční poklop kulatý z tvárné litiny, šoupátkový kus 2,00000 820,00 1 640,00 0,0043 0,0086 0 0

100 -"- Uliční poklop hydrantový DN 80 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,024 0,048 0 0

101 -"- Podkladová deska pod uliční poklopy kus 5,00000 350,00 1 750,00 0,0009 0,0045 0 0

102 -"- Podkladová deska pod uliční poklopy, hydrantové kus 2,00000 650,00 1 300,00 0,0019 0,0038 0 0

103 -"- Podzemní hydrant DN 80 z tvárné litiny , dvojitý uzávěr, 

výška krytí 1500 mm

kus 2,00000 8 500,00 17 000,00 0,037 0,074 0 0

104 -"- AVK hydrantová drenáž kus 2,00000 350,00 700,00 0 0 0 0

105 -"- Manžeta koncová 170/324 kus 8,00000 1 750,00 14 000,00 0 0 0 0

106 -"- Kluzné objímky typ A výška 36 mm kus 40,00000 185,00 7 400,00 0 0 0 0

107 -"- Kluzné objímky typ B výška 36 mm kus 60,00000 185,00 11 100,00 0 0 0 0

108 -"- Navrtávací pas HOD s litinovým šoupátkem 2" kus 1,00000 920,00 920,00 0 0 0 0

109 -"- Navrtávací pas HOD LOCK bez uzávěru kus 2,00000 950,00 1 900,00 0 0 0 0

110 -"- Celogumový třmen kus 3,00000 820,00 2 460,00 0 0 0 0

111 -"- Zemní teleskopická souprava rozs.1,2-1,8 m kus 3,00000 685,00 2 055,00 0 0 0 0

112 -"- ISIFLO spojka s vnějším závitem T 110, pro plastové 

potrubí

kus 2,00000 100,00 200,00 0 0 0 0

113 -"- Měkko těsnící šoupátko BETA LOCK DN 32 mm, mosaz kus 1,00000 1 585,00 1 585,00 0 0 0 0

114 -"- Spojka přímá nasouvací s jištěním proti posunu, HOD 

LOCK pro PE DN 25/d 32

kus 1,00000 720,00 720,00 0 0 0 0

115 14231111R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 324x8,0 mm m 12,00000 4 150,00 49 800,00 0,06234 0,74808 0 0

116 28613431R Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv m 2,03000 25,00 50,75 0,00027 0,00055 0 0

2*1,015 2,03000



117 28613434R Trubka tlaková PipeLife PE100 63 x 5,8 mm PN16 náv m 4,87200 125,00 609,00 0,00105 0,00512 0 0

4,8*1,015 4,87200

118 Výrobce Spojka d 32 kus 2,00000 150,00 300,00 0 0 0 0

119 Výrobce Spojka d 63 kus 1,00000 168,00 168,00 0 0 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 979,60 0 0
120 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 12,40000 79,00 979,60 0 0 0 0

Díl: 97 Prorážení otvorů 5 673,88 0 0
121 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 10,25000 45,27 464,02 0 0 0 0

122 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 143,50000 11,33 1 625,86 0 0 0 0

10,25*14 143,50000

123 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,66000 350,00 231,00 0 0 0 0

124 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 9,58000 350,00 3 353,00 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 117 855,00 0 0
125 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 873,00000 135,00 117 855,00 0 0 0 0

Díl: M21 Elektromontáže 20 808,61 0,01291 0
126 210800567R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 210,10000 82,68 17 371,07 0 0 0 0

191+191*0,1 210,10000

127 210800566R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený v rozvaděčích m 7,48000 76,79 574,39 0 0 0 0

6,8+6,8*0,1 7,48000

128 34140826R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 m 210,10000 13,30 2 794,33 0,00006 0,01261 0 0

129 34140825R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2 m 7,48000 9,20 68,82 0,00004 0,0003 0 0

Díl: M23 Montáže potrubí 26 220,00 0,34464 0
130 230200120R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150 m 12,00000 2 185,00 26 220,00 0,02872 0,34464 0 0

26 2 492 833,07
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