

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-44-02_09,10,11

Stavba: Oprava výměna podlahové krytiny PVC

KSO:
Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 20.1.2020

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČ: 26948494
DIČ: CZ26948494

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 499,75
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	101 499,75	21 314,95
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	122 814,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-44-02_09,10,11

Stavba: Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 20.1.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

101 499,75

122 814,70

92-05-44-02 09	Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117	36 010,83	43 573,10
92-05-44-02 09	Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117, místnost č. 5	13 739,33	16 624,59
92-05-44-02 09	Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117 - chodby č. 1, 4a, 4 a 8	22 271,50	26 948,52
92-05-44-02 10	Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 145 - Kuch. blok VL	23 524,50	28 464,65
92-05-44-02 11	Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 143 - Admin. budova	41 964,42	50 776,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

92-05-44-02-09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117, místnost č. 5

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČ:

26948494

DIČ:

CZ26948494

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 739,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 739,33	21,00%	2 885,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 624,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

92-05-44-02-09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117, místnost č. 5

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 739,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 148,00

997 - Přesun sutě

1 148,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 591,33

776 - Podlahy povlakové

12 591,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

92-05-44-02-09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117, místnost č. 5

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 20.1.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 739,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 148,00

D 997 Přesun sutě 1 148,00

1	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,410		
2	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,041		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

3	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	16,200		
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,200		
5	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	16,200		
6	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	16,200		
7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	16,200		
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,200		
16	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	17,000		
10	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,300		
11	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	16,626		
12	K	776991111	Spárování silikonem	m	4,500		
13	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	16,200		
14	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,041		
15	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

**92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117 - chodby
č. 1. 4a. 4 a 8**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČ:

26948494

DIČ:

CZ26948494

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 271,50

DPH základní
snížená

Základ daně
22 271,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 677,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 948,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

**92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117 - chodby
č. 1. 4a. 4 a 8**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 271,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 932,00

997 - Přesun sutě

1 932,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 339,50

776 - Podlahy povlakové

20 339,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117

Soupis:

**92-05-44-02_09 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 117 - chodby
č. 1. 4a. 4 a 8**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 271,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 932,00

D 997 Přesun sutě 1 932,00

2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,690		
3	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,069		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23,000		
20	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	23,000		
21	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	23,000		
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	23,000		
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	23,000		
22	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	24,500		
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	25,000		
15	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	25,500		
14	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	11,000		
10	K	776991111	Spárování silikonem	m	15,000		
11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	23,000		
17	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,069		
18	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

**92-05-44-02_10 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 145 - Kuch.
blok VL**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČ:

26948494

DIČ:

CZ26948494

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 524,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 524,50	21,00%	4 940,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 464,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

**92-05-44-02_10 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 145 - Kuch.
blok VL**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 524,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 820,00

997 - Přesun sutě

1 820,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21 704,50

776 - Podlahy povlakové

20 274,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_10 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 145 - Kuch. blok VL

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 20.1.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 524,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 820,00
D	997		Přesun sutě				1 820,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,650		
3	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,065		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	776		Podlahy povlakové				
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	26,000		
17	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	26,000		
18	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	26,000		
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	26,000		
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	26,000		
19	M	28411017	<i>PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1</i>	m2	27,500		
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	29,000		
13	M	28411007	<i>lišta soklová PVC 15x50mm</i>	m	29,500		
10	K	776991111	Spárování silikonem	m	9,000		
11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	26,000		
15	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,065		
16	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
12	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	2,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

**92-05-44-02_11 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 143 - Admin.
budova**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 20.1.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČ:

26948494

DIČ:

CZ26948494

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 964,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 964,42	21,00%	8 812,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 776,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

**92-05-44-02_11 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 143 - Admin.
budova**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 20.1.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 964,42

HSV - Práce a dodávky HSV

3 500,00

997 - Přesun sutě

3 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 464,42

776 - Podlahy povlakové

38 464,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výměna podlahové krytiny PVC

Objekt:

92-05-44-02_11 - Oprava výměna podlahové krytiny, SO č. 143 - Admin. budova

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 20.1.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0518 Týniště nad Orlicí

Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 964,42

D HSV Práce a dodávky HSV 3 500,00

D 997 Přesun sutě 3 500,00

14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,250		
2	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,125		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

17	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	50,000		
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	50,000		
19	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	50,000		
22	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	50,000		
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	50,000		
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	50,000		
23	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	51,818		
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	48,000		
15	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	48,440		
10	K	776991111	Spárování silikonem	m	15,000		
11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	50,000		
20	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,125		
21	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,125		