

Magistrát města Ostravy

odbor investiční

Ing. Jan Šrámek

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Třinec, 29.05.2020

## Cenová nabídka na poskytnutí služeb - audit BOZP a PO vybraných investičních projektů SMO

Vážený pane,

v návaznosti na naše jednání a následnou poptávku z 25.05.2020 si Vám dovoluujeme zaslat naši cenovou nabídku na provedení auditů vybraných investičních projektů Statutárního města Ostravy. Audity na jednotlivých projektech budou provedeny v níže specifikovaném rozsahu v jednotlivých bodech.

### 1. Obsah auditu:

#### 1.1. Plnění zákonných povinností zadavatele stavby z hlediska BOZP

1.1.1. v přípravné (projektové) fázi projektu

1.1.2. v realizační fázi projektu

1.1.3. soulad (splnění) všech zákonných povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění

#### 1.2. Kontrola plnění povinností koordinátora BOZP na staveništi

1.2.1. přípravná fáze

1.2.2. realizační fáze

1.2.3. kontrola jednotlivých dokumentů koordinátora BOZP

1.2.4. audit praktického plnění činností koordinátora BOZP

#### 1.3. Kontrola plnění úkolů v BOZP a PO zhotovitelem při realizaci stavby

1.3.1. kontrola skutečného dodržování zásad BOZP na staveništi

1.3.2. audit dokumentace v oblasti BOZP vedené zhotovitelem na stavbě

### 2. Časový rozsah auditu:

Audit na každé stavbě bude proveden v tomto časovém rozsahu:

**1. den** - seznámení se s kompletním organizačním zajištěním stavby na kontrolním dni. Předání podkladů specifikovaných v pozvánce.

Nutná účast koordinátora BOZP a zástupce zhotovitele, zástupce zadavatele.

**2. den** - konzultace předložené písemné dokumentace - upřesnění; kontrola faktického dodržování podmínek na stavbě

**3. den** - podle zjištěného stavu: kontrola na stavbě, konzultace s koordinátorem BOZP, případně zástupcem zadavatele; případné doladění dokumentace, doložení informací, dokumentů potřebných k získání celkového přehledu zajištění plnění zákonných podmínek koordinátorem BOZP anebo zástupcem zadavatele; zpracování závěrečné zprávy

**3. Výstup auditu:**

Výsledky auditu budou prezentovány v závěrečné zprávě s analýzou zjištění celkového dodržování všech výše uvedených bodů na každém investičním projektu.

**4. Auditní tým:**

Jan Hrycek - jednatel firmy, auditor integrovaného systému kvality

Ing. Vlastimil Žákovský - výkonný ředitel firmy

Vladimír Burda - ředitel pro kvalitu

Ing. Luboš Dvořák - koordinátor BOZP, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, auditor

**5. Cena a platnost nabídky:**

Provedení auditů (celkem na 8 stavbách dle specifikace zadavatele z 29. 05. 2020): **94.000 Kč** (+DPH)


DPH bude účtována dle platné legislativy.

**6. Termín:** 8 týdnů od vystavení objednávky zadavatelem

Tato nabídka je platná po dobu 90 dní.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a výsledek provedených auditů poskytne dispozice k zajištění vysoké úrovně BOZP na investičních projektech Statutárního města Ostravy.

S pozdravem



Jan Hrycek  
jednatel